Smiouva €. 5-19/E

SMLOUVA O DiLo €. 5-19/E

(dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni ob¢anského zékoniku)

Nazev stavby: ,Ka€ice — vyména zastaralé osvétlovaci soustavy — 3.¢ast”
Misto stavby: k.u. KaCice

1.
Smluvni strany
1.1.
Objednatel: OBEC KACICE
Masarykova 20, 273 04 Kacice
Zastoupené ve vécech smluvnich a technickych, zdstupcem zadavatele stavby:
Starosta obce Libor Némecek, 312 655 623, info@kacice.cz
IC: 00234494
Spoleénost neni platcem DPH.

1.2
Zhotovitel : ELEKTROMONTAZE STAVBY s.r.o.
Smecenska 1009, 274 01 Slany
Zastoupené ve vécech smluvnich jednatelem: Ing. Jifi Visek
Ing. Lubomir HoSinsky
Zastoupené ve vécech technickych: Ing. Jifi Visek
Jifi Hromadka
ICO: 25700936 DIC: CZ25700936
Spolecnost je platcem DPH.
Bankovni spojeni: CS a.s. Slany, ¢.0. 386788389/0800
tel: 602 238 208, 732 847 067
e-mail: vedeni@el-mont-slany.cz

2.

Pfedmét pinéni
2.1
Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila, jehoz rozsah je ddn pozadavky objednavatele,
prohlidkou na misté stavby a cenovou nabidkou zhotovitele.
Pfedmétem plnéni zakazky je vyména zastaralé osvétlovaci soustavy VO v obci Kacice (ulice
Armadni, Strm3, Spojovaci, OkruZni a Ve Skalce).Osvétlovaci télesa budou vyménéna za LED
svitidla.

2.2

Povinnosti zhotovitele je dilo fadné provést pfi dodrieni véech technickych norem, které se
na dilo vztahuji, platnych pravnich pfedpist a Fadné jej pfedat objednateli zapisem o predani
a prevzeti.

2.3.
Povinnosti zhotovitele je informovat vEas objednatele o viech okolnostech, které mohou mit
rozhodujici vliv na provedeni dila, zejména financni, ¢asové a kvality prace.
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3.
Terminy plnéni lhaty
3.1
Terminy plnéni byly ohoustranné dohodnuty takto
Zahajeni praci: 10/2019
Ukonéeni praci: 12/2019

Veskeré dil¢i terminy, pfedani jednotlivych ¢asti dila a pfipadné zmény termin( budou po
dohodé obou smluvnich stran uvedeny vzdpise do stavebniho deniku, budou pro
zhotovitele zavazné a plati na né veskera ustanoveni smlouvy o dilo.

8.
Pokud zhotovitel zjisti pfi provadéni praci skuteénosti, které znemozni nebo ohrozi plnéni
této smlouvy, je povinen ihned o tomto vyrozumét zastupce objednatele.
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Termin plnéni Ize prodlouZit o dny, kdy z divodd nepfiznivych klimatickych podminek nebo
z dlvod(, které zhotovitel nezavinil, nebylo mozno pracovat z divodu ohroZeni kvality
provadéného dila. Doba, po kterou nebylo moino pracovat, bude zaznamendvana ve
stavebnim deniku zhotovitele a potvrzena zastupci smluvnich stran ve vécech technickych.

3.4.

Nezahdji-li zhotovitel bez dohody s objednatelem préce na pfedmétu této smlouvy ve [hité
do 5 dnQ po terminu dle odst. 3.1. této smlouvy, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit.

4,
Cena za dilo
4.1.
Cena za zhotoveni pfedmétu plnéni v rozsahu bodu 2.1. této smlouvy byla sjednana na
zakladé cenové nabidky zhotovitele jako cena smluvni, pevnd a platnd po celou dobu
realizace pfedmétu plnéni ve vysi:
228 146,20 K¢ bez DPH

Kcené za dilo bude ucltovana DPH vzdkonem stanovené vysi. Cena obsahuje veSkeré
naklady na provedeni dila, v€etné uklidu zbylého materidlu a odpadl vzniklych Cinnosti
zhotovitele. Cena dale obsahuje naklady na provedeni potrebnych zkousek, méfeni,
zaméreni, vypracovani reviznich zprav a dodani atestll na pouZité materidly a zbudovana
zafizeni, v€etné ndvodu k obsluze a naklady na dopravu matridlu na stavbu véetné presunu
hmot.

5.

Platebni podminky
5.1.
Provedené prace budou vyuctovany mésicné dle vzajemné odsouhlaseného soupisu
provedenych stavebnich praci stavbyvedoucim aZ do vySe 90% smluvni ceny dila
s pfipoctenim DPH podle zakona o dani z pfidané hodnoty s pouZitim sazby platné pro dany
druh praci v den uskutecnitelného zdanitelného plinéni.
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Danovy doklad bude vystaven do 10. Dne mésice po mésici, ve kterém doslo k provedeni
stavebnich praci, dodavek a sluZby se splatnosti 30 dnd.

Konecny danovy doklad ve vy3i 10% smluvni ceny dila, s pfipo¢tenim DPH podle zdkona o
dani z pfidané hodnoty s pouZitim sazby platné pro dany druh praci v den uskuteénitelného
zdanitelného plnéni, bude vystaven po pfedani a prevzeti dila a bude uhrazen po odstranéni
posledni vady a nedodélkll zapsanych v protokolu o pfedéni a prevzeti se splatnosti 14 dn(.
Splatnost dafiového dokladu zac¢ina béZet po protokoldrnim potvrzeni odstranéni vad a
nedodélkll zapsaném v protokolu o pfedani a pfevzeti stavby.

V pochybnostech se ma za to, Ze dafovy doklad byl dorucen tfeti den po jeho prokazatelném
odeslani po3tou na adresu objednatele. Dafiové doklady budou zhotovitelem zasldny na
adresu: Obec Kacice, Masarykova 20, 273 04 Kacice

Pfi posuzovani Ihity splatnosti dafiového dokladu se ma za to, Ze dariovy doklad byl
proplacen dnem, kdy byla pfislusna ¢astka odespana z bankovniho Gétu. Zhotovitele.

=88
VSechny danové doklady musi obsahovat viechny naleZitosti dafiového dokladu podle zékona
¢.235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty:

- Oznaceni odbératele a Cislo faktury

- Nazev asidlo, ICO, DIC zhotovitele a objednatele
- Bankovni spojeni zhotovitele

- Pfedmét smlouvy

- Fakturovanou ¢astku bez DPH

- Sazbu DPH

- V& DPH

- Datum vystaveni faktury

- Den odeslani faktury

- Lh{tu splatnosti faktury

- Nazev a Cislo zakazky, smlouvy

- Odsouhlaseny soupis provedenych praci, predavaci protokol

V pfipadé zjisténych nedostatk( budou objednatelem zhotoviteli vrdceny k doplnéni
s tim, Ze se zméni datum splatnosti o pfisluSny pocet dni.

5.3.
V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou vznika zhotoviteli pravo na thradu Grok z prodleni
ve vysi 0,01% z dluzné &astky za kazdy den prodleni.
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6.
Dodaci podminky

6.1

Zhotovitel prohlasuje, Ze pred podpisem této smlouvy pievzal PD a podrobné se seznamil
s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a ostatni
podminky nezbytné k provedeni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou pro kvalitni a v€asné provedeni dila nezbytné.

6.2.

Povinnosti zhotovitele je vést ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik, do kterého budou
denné zapisovany viechny skutecnosti rozhodné pro splnéni této smlouvy, zejména tdaje o
¢asovém postupu praci a jejich jakosti. Povinnost vést stavebni denik konéi dnem pfedani a

prevzeti dokonéeného dila.

6.3.

Pfipadné namitky jedné ze smluvnich stran proti zapisu musi druha smluvni strana zanést do
stavebniho deniku do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s pfislusnym zapisem souhlasi.
Zépisy do stavebniho deniku provadi pouze odpovédné osoby uvedené ve smlouve.

6.4.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou jeho dalsi
¢innosti zakryty. O vysledku kontroly bude pofizen zapis do stavebniho deniku. V pfipadé, Ze se
objednatel na vyzvu nedostavi, miZe zhotovitel v dalSim pInéni dila pokracovat.

6.5
Zhotovitel je povinen si vyZzadat predem souhlas objednatele ke viem zméndm a pouiiti jinych
materiald oproti zaddvaci projektové dokumentaci.

7.
Zarucni doba a odpovédnost za vady

7.1

Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét plnéni bude mit vlastnosti dle PD a podminek smlouvy
a Zze v zaru¢ni dobé bude mit vlastnosti dohodnuté ve smlouvé. Zhotovitel poskytuje zaruku na
dokoncené dilo v trvani 36 mésicd. Zaruéni doba pocind dnem, kdy bylo dilo protokolarné
predédno objednateli bez jakychkoliv vad a nedodélki. Zhotovitel je v zaruéni dobé povinen
bezplatné odstranovat pfipadné vady na zédkladé poZadavki objednavatele. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit do 10 kalendarnich dnii od doruceni reklamace. Opravnénost neuznani
reklamacni vady zhotovitelem bude posuzovana objednatelem objednanym soudnim znalcem,
jehoZ konelny vyrok bude smérodatny a zdvazny pro obé strany. Kontrolou odstranénych
reklamovanych vad provadi objednatel na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele doru¢ené mu
dva pracovni dny prfedem.
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7.2.

Zhotovitel zodpovida za vady, které ma pfedmét plnéni v dobé odevzdani objednateli. Za vady,
které se projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zplisobeny
porudenim jeho povinnosti pfi provadéni dila.

7.3.

Nepfristoupi-li zhotovitel k provadéni praci na odstranéni uznanych vad do 10 pracovnich dnl
po uplynuti sjednaného terminu, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad jinou osobu.
Zhotovitel zaplati v tomto pfipadé objednateli veSkeré naklady vzniklé takto zajisténym
odstranénim vad.

7.4.
Zarucni Ihuta se prodluZuje o dobu pocinajici datem uplatnéné reklamace a konéi dnem
Gplného odstranéni vad.

8.
Bezpecnost prace a ochrana Zivotniho prostfedi

&1

Zhotovitel prebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a po celou
dobu provadéni dila zajisti zhotovitel bezpecnost prace a provozu, zejména dodrzovani
predpist BOZP, PO na pracovisti a ekologie, a odpovida za Skody vzniklé jejich porusenim
jemu, objednateli nebo tfetim osobam. Zarover je zhotovitel povinen se v ramci prechazeni
znetistovani a poskozovani Zivotniho prostiedi zdret takovych €innosti, které by mohly pfimo
&i nepfimo zpUsobit poskozeni nebo ohroieni jednotlivych slozek ZP. Zhotovitel zodpovida za
vybaveni svych pracovnikll a poddodavatell ochrannymi pomickami a pfilbami, které budou
trvale pouZivat.

8.2

V pfipadé, Ze zhotovitel dostane od vedouciho projektu nebo zastupce objednatele pfikaz
k odstranéni nedostatkll a pokud nebudou ve stanovené lhlité odstranény, je objednatel
opravnén rozhodnout o pferuseni praci na dile do doby jejich odstranéni. Zhotovitel nema
v takovém pfipadé narok na odskodnéni.

83

Zhotovitel je povinen na zakladé zakona €. 133/1985 Sh. O poZarni ochrané v platném znéni
zajistit poZarni asistencni hlidku na poZarné nebezpecnych pracich v rozsahu daném touto
pravni normou.

8.4
Zhotovitel je odpovédny, Ze v uvedené oblasti BOZP, PO a ekologie bude vidy postupovat
v souladu se vSemi pravnimi predpisy platnymi v dobé realizace dila.

8.5.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi zavaznym zplsobem predpisy pro bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci (BOZP), protipozarni a ekologické predpisy, nebo provozni fad stavby a jiné instrukce
objednatele, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi dle ¢l. 9.4. této smlouvy.
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8.6.
Zhotovitel je povinen pfi plnéni svého zavazku dle této smlouvy udriovat €istotu a pofadek na
pracovisti.

8.7.
Zhotovitel je povinen sezndmit se s Politikou integrovaného systému fizeni dle CSN EN ISO
9001, 14001 a dle CSN OHSAS 18001 objednatele a jednat v souladu s uvedenymi zavazky.

8.8.
Zhotovitel nese pfimou zodpovédnost za provadéni svych €innosti a dodrzovani obecné
platnych pfedpisd v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi.

8.9.

Zhotovitel je povinen na vyZzaddani objednatele poskytnout kopie bezpecnostnich listd od
chemickych latek a pripravkd, se kterymi zhotovitel na stavbé naklada, a nakladat s nimi dle
zakona €. 258/2000 Sb. o verejném zdravi v platném znéni, smi. Pfipadné i doklady o
proskoleni zaméstnanc(, ktefi s témito latkami pracuiji.

8.10.

Zhotovitel je povinen na své naklady odstranovat odpad a necistoty, které vznikly jeho
¢innosti. Je povinen postupovat v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech jeho
provadécich vyhlasek ¢. 376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 382/2001 Sb., 383/2001 Sb., a 384/2001
Sb. v platném znéni (nap¥. tfidit odpad, pfedavat ho osobam opravnénym, nakladat

s nebezpetnym odpadem na zakladé souhlasu, vést evidenci, atd.).

8.11.
Na vyZzadani objednatele je zhotovitel povinen predloZit evidenci, souhlas k nakladani
s nebezpecnymi odpady i pfipadna opravnéni firem, ktery byly odpady predany.

8.12,

Zhotovitel ma povinnost v pfipadé zjisténi nedostatkl a nepInéni povinnosti v oblasti ochrany
Zivotniho prostfedi ucinit okamzita opatfeni k napravé a o téchto opatienich informovat
objednatele. V pfipadech, kdy tato opatfeni neucini zhotovitel, provede je objednatel na
naklady zhotovitele.

9.
Smluvni pokuty

9.1,
Zhotovitel zaplati pfi nespinéni dila v dohodnutém terminu dle bodu 3.1. této smlouvy pro
okolnosti na jeho strané smluvni pokutu ve vysi 0,01% z ceny dila za kazdy den prodleni.

9.2.

Objednatel si vyhrazuje pravo uctovat smluvni pokutu ve vysi 1.000K¢ za kaZzdy i zapocaty den
a drobnou vadu nebo ojedinély nedodélek, po ktery je zhotovitel v prodleni s odstranénim
vady ¢i nedodélku vici terminu dohodnutému v zapise o predani a pfevzeti dokonceného dila.
Dale zhotovitel zaplati smluvni penale ve vysi 2 000K¢ za kaZdy i zapocaty den, kdy je

v prodleni s odstranénim reklamaéni zavady dle bodu 7.1. této smlouvy.
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9.3.

Zhotovitel uhradi Skodu, kterd objednateli prokazatelné vznikla z divodu nesplnéni povinnosti
ze smlouvy o dilo pro zhotovitele vyplivajici. Timto nejsou doteny naroky objednatele na
Ghradu sankci ve smlouvé o dilo sjednanych (pozdni provedeni dila apod.).

9.4,
Za poruseni zasad bezpecné prace zaplati zhotovitel objednateli:

- 50000,- K¢, pokud bylo nutno zastavit prace z divodu pfimého ohrozZeni ZivotQ
pracovnik( na stavbé (napf. zavady na leSeni, zdvihaci zarizeni, Zivotu nebezpeéné
elektrické instalace apod.)

- 10 000,- K¢, pokud byla zdvada odstranéna ihned nebo ve stanoveném terminu bez
nutnosti zastaveni praci

- 4 000,- K¢ za kaZzdé jednotlivé poruSeni pfedpisti BOZ nebo provozniho fadu stavby
pracovnikem zhotovitele (napf. nepouzivani pfedepsanych osobnich ochrannych
prostiedk( apod.)

- 10 000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim zdvady ohroZujici bezpeénost a
zivoty pracovnik( na stavbé pocinaje dnem upozornéni na zavadu aZ do jejiho odstranéni

9.5,
Smluvni strany se dohodly, Ze nebudou napadat u soudu uréenou vysi smluvnich pokut.

9.6.

Ustanovenimi o smluvni pokuté neni dot¢eno pravo na nahradu Skody vzniklé objednateli

v disledku Cinnosti zhotovitele. VySe uplatnéné Skody se sniZi o pfipadnou ¢astku zaplacenou
v ramci smluvnich pokut uplatnénych dle bod{ 9.1. a 9.2. této smlouvy.

9.7.
Sjednané smluvni pokuty jsou splatné do 15dnU ode dne, kdy pfislusna smluvni strana zasle
povinné strané jejich vyuctovani.

10.
Pojisténi dila

10.1.
Zhotovitel je pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu zplsobenou na vlastnim
zhotovovaném dile a s odpovédnosti za Skody zplsobenou svou ¢innosti tfetim osobam.

10.2.
Pfipadné Skody na provadéném dile nese zhotovitel v plném rozsahu po celou dobu realizace
aZz do dne jeho fadného pfedani a pfevzetim objednatelem.

10.3.
Zhotovitel pojisti vSechny své zaméstnance i tfeti osoby opravnéné ke vstupu na stavenisté
proti Skodam na zdravi &i majetku, které by zde mohly utrpét.
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11.
splnéni dila

11.1.

Dilo je spInéno jeho fadnym provedenim a pfedanim, stvrzenym pisemnou formou
(protokolem p pfedani a prevzeti dila) na misté stavby odpovédnymi osobami obou smluvnich
stran a odstranénim pfipadnych, v prejimacim fizeni specifikovanych drobnych vad a
nedodélkd nebranicich uZivani dila.

11.2.

Pfi jedndni o odevzdani a pfevzeti dokonéeného dila preda zhotovitel objednateli na zakladé
seznamu ve dvojim vyhotoveni veskeré protokoly a zkouskach, atestech a jiné doklady véetné
ndvodi k pouZiti jednotlivych dodavek zafizeni, kterymi zhotovitel prokazuje, Ze dilo odpovida
kvalitativnim poZadavkdm dle obecné platnych predpisd.

11.3.
Pfedpokladané dokonéeni dila ozndmi zhotovitel minimalné 5 pracovnich dni pred zahajenim
fizeni o odevzdani a prevzeti dila objednateli.

11.4,
Objednatel je povinen zahdjit pfejimaci fizeni zhotoveného dila nejpozdéji do 7 pracovnich dnl
po té, co jej zhotovitel k pfejimce vydal.

12.
Odstoupeni od smlouvy

12.1.

Davodem k odstoupeni od smlouvy objednatelem je zavainé poruseni technologické kazné,
ustanoveni platnych technickych norem, prislusnych obecné pravnich predpist, pfekroéeni
dohodnutych dil¢ich termin( zhotoveni dila o vice neZ 10kalendafnich dnd. Toto poruseni musi
byt dokladovano zapisem z jednani za Ucasti odpovédnych zastupci zhotovitele a objednatele.
Nesepise-li zhotovitel s objednatelem do péti dnii od vyzvani tento zapis, lze od této smlouvy
odstoupit na zakladé oznameni objednatelem.

12.2.

Dal3im diivodem pro odstoupeni od smlouvy je rovnéz nezahajeni praci zhotovitelem ve
smyslu bodu 3.1. této smlouvy, v tomto pripadé vznika objednateli ndrok na smluvni pokutu ve
vy$i 30% sjednané ceny dila a narok na nadhradu Skody, ktera mu z divodu zavinéného jednani
zhotovitele vznikla.
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13.
Ostatni ujednani

13.1.
Tato smlouva miZe byt ménéna a doplfiovdna pouze pisemnymi dodatky potvrzenymi
statutarnimi zastupci smluvnich stran.

13.2.

Pripadné spory pfi uzavirani dodatkd k této smlouvé nebo pfi realizaci pfedmétu plnéni dle
této smlouvy, je kterakoliv ze stran oprdvnéna predloZit k rozhodnuti pfislusného soudu (viz
13.7.), pokud se nepodafi dosahnout dohody v jednani odpovédnych zastupcu.

13.3.

V pribéhu stavby nebudou smluvni strany preddvat Zzadné informace tfetim osobam o
smlouvé a o jejim plnéni bez vyslovného souhlasu druhé strany. Toto ustanoveni se tykd i
zékazu jednani zhotovitele s investorem stavby. V pfipadé poruseni povinnosti, stanovenych
v tomto odstavci, sjednavaji tcastnici pokutu ve vy3i 20 000,- K&, splatnou do 10 dnli od
doruceni pisemné vyzvy k jeji Ghradé.

13.4.

Tato smlouva byla mezi G¢astniky sjednana na zakladé jejich shodné a oboustranné
svobodnym a vaZinym zptisobem projevené vile pfi védomi toho, Ze je pro oba ucastniky
smlouvy v plném rozsahu zavaznou.

13.5.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu a kazda ze smluvnich
stran obdrZi po jednom vyhotoveni.

13.6.
Tato smlouva nabyva platnosti podpisem opravnénych zastupch obou smluvnich stran.

13.7.

VSechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou

s vylou€enim pravomoci obecnych soudt rozhodovany s konecnou platnosti v rozhodé&im Fizeni
u Rozhod¢iho soudu pfi Hospodaiské komoFe CR a Agrarni komoie CR v Praze podle jeho Radu
tfemi rozhodci ustanovenymi podle tohoto Rddu. Strany se zavazuji splnit véechny povinnosti
uloZené jim v rozhod¢im nélezu ve lhGtach v ném uvedenych.

Pfiloha €.1: Soupis praci

[Cheoc Kadice « i
273 04 Kacice
| okres K ';:_zl_nf w

......................................... .

Zhotovitel — datum, podpis

sassasnsanss

razitko

Objedna pis razitk
Libor Némecek Ing. Jifi Visek
starosta obce Kacice jednatel

Elektrmontaze Stavby s.r.o.
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Tel. 312 655 623; E-mail: info@kacice.cz; I1C: 00234494

Souhlas s uverejnénim smlouvy na profilu zadavatele

Verejna zakazka s nazvem:
»Kacdice — vyména zastaralé osvétlovaci soustavy v obci — 3. cast"

Dodavatel: ELEKTROMONTAZE STAVBY s.r.o.
se sidlem: Smecenska 1009, 274 01 Slany
IC: 25700936

timto Cestné prohlasuje,

Ze souhlasi s tim, aby Smlouva o dilo uzaviena na tuto vefejnou zakdzku, vcetné
priloh a pfipadnych dodatkll na tuto vefejnou zakdzku byla za GCelem provadéni
zasady transparentnosti uverejnéna na profilu zadavatele, a to na URL adrese:
http://www.kacice.cz.

Vo
i
A e

podpis opravnéné osoby

Pozn.: Dodavatel je povinen v nabidce oznacit ¢asti navrhu smlouvy vE. priloh, jejichz
uvefejnénim by doSlo k poruseni ochrany obchodniho tajemstvi, osobnich (dajt
apod. v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Tyto pak nesmi byt na
profilu zadavatele zvefejnény. Dodavatel je povinen uvést konkrétni diivody zakazu
uverejnéni téchto Casti. Za nevefejny nelze povazovat text navrhu smlouvy
uverejnény jako pfiloha Zadavaci dokumentace ani Udaje o nabidkové cené.
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