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Praha, 2025 
 

 

 

Obec Kačice 

- jako objednatel - 

a 

BULDIX s.r.o. 

- jako zhotovitel - 
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Číslo smlouvy objednatele: ………….. 

Číslo smlouvy zhotovitele: 025016/1 
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Smluvní strany  

 
Objednatel:  Obec Kačice 

Sídlo:  Masarykova 20, 273 04 Kačice 
Zastoupený: Libor Němeček, starosta 
Bankovní spojení:  KB, a.s. 
Číslo účtu: 4121141/0100 
IČ:  00234494 
Telefon:  724 188 882 
E-mail: nemecek@kacice.cz 
 
dále jen „objednatel“ 
 
- na straně jedné -  
 
a 
 
 
Zhotovitel:  BULDIX s.r.o. 

Sídlo:  Praha 3, K Lučinám 2469/21, PSČ 13000 
Zápis v OR: v obchodním rejstříku zapsaný Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 

188432 
Zastoupený: Ing. Lukášem Kučerou – jednatelem  
Bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 270876504/0300 
IČ:  24204811 
DIČ: CZ24204811 
Telefon:  608 900 145 
E-mail: kucera@buldix.cz  
 

dále jen „zhotovitel“ 
 
- na straně druhé -  
 

mezi sebou uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl.  
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto 

Smlouvu o dílo  
I. Předmět smlouvy 

1.1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
specifikované v článku III. této smlouvy a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj 
Zhotoviteli cenu specifikovanou v článku VI. této smlouvy. Objednatel je povinen převzít i dílo s 
vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

II. Specifikace díla 

2.1.   Úprava prostoru Masarykovy ulice před OÚ – prostor BUS zastávky a parkoviště  

               

2.2.  Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že účelem díla, kterým je rekonstrukce komunikace, 
dle předchozího odstavce, je řádný a nerušený provoz na této pozemní komunikaci. 

 

III. Místo stavby 

3.1. Místem zhotovení díla – stavby je obec Kačice, p.č. 346/1, 346/8 v k.ú. Kačice 
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IV. Doba plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 50 dnů od převzetí 
staveniště „Doba plnění“) 

 

V. Cena díla 

5.1. Cena díla byla vypočtena na základě položkového rozpočtu (cenová nabídka č. 025016), který je 
přílohou této smlouvy 

CENA DÍLA bez DPH 1.685.927,13 Kč 

DPH 21% 354.044,70 Kč 

CENA DÍLA vč. DPH 21% 2.039.971,83 Kč 

 

VI. Platební podmínky 

6.1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně: 

(a) Zhotovitel vystaví objednateli 1x měsíčně dílčí fakturu na základě soupisu provedených prací 
odsouhlaseného objednatelem včetně ceny se splatností 30 dnů od jejího vystavení. 

(b) Po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu za dílo, na 
základě skutečně provedených výměr a smluvních jednotkových cen se splatností 30 dnů od 
jejího vystavení. 

(c) Pokud se v průběhu plnění předmětu díla vyskytne potřeba provedení prací jdoucí nad rámec 
této smlouvy o dílo (dále jen „vícepráce“) budou tyto vícepráce řešeny uzavřením 
samostatného dodatku k této smlouvě o dílo, včetně stanovení ceny díla prováděných 
víceprací. Po řádném provedení víceprací je zhotovitel oprávněn provést fakturaci za tyto 
práce se splatností 30 dnů od jejího vystavení. 

(d) Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit proplacení 10 % z konečné faktury za dílo, po dobu 
nezbytně nutnou pro odstranění vad a nedodělků. 

6.2. Zhotovitel je povinen doložit u faktury ke každému druhu zboží platná prohlášení o shodě, nebo 
vlastnostech, případně jejich certifikáty dle požadavků Zák. č. 22/97 Sb. a nařízení EP a Rady 
(EU) č.305/11 v platném znění. Při nedodržení tohoto požadavku může být faktura zhotoviteli 
vrácena: 

 
VII. Záruka a odpovědnost za vady 

7..1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a 
odpovídající platným ČSN pro stavby pozemních komunikací, a v Době plnění. 

7.2. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou, 
obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

7.3. V případě výskytu vady díla uplatní objednatel právo odstranění vady bez zbytečného odkladu, 
nejlépe ihned při jejím zjištění, nebo při předání díla. O odstranění vad bude oběma stranami 
sepsán protokol. 

7.4. Záruční lhůta na dílo se sjednává na dobu 36 měsíců od předání díla objednateli do 
užívání. Pokud zhotovitel při zhotovování předmětu této smlouvy prokazatelně použije výrobky 
nebo služby které získal do vlastnictví na základě kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo a na které 
mu prodávající nebo zhotovitel poskytl kratší záruční dobu, než je záruční doba sjednaná v této 
smlouvě, sjednává se délka záruční doby dříve uvedených výrobků v délce shodné s dobou 
uvedenou jako záruční doba v kupní smlouvě nebo smlouvě o dílo, nejméně však 24 měsíců ode 
dne dokončení předmětu této smlouvy zhotovitelem, tedy ode dne, kdy předmět této smlouvy o 
dílo bude předán objednateli bez vad. Seznam výrobků a služeb s odlišnou záruční dobou bude 
tvořit nedílnou součást zápisu o předání a převzetí díla sepsaného mezi objednatelem a 
zhotovitelem 
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VIII. Smluvní sankce 

8.1 Nebude-li dílo provedeno ve sjednaném termínu uhradí zhotovitel úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z ceny díla za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen hradit objednateli smluvní pokutu dle 
tohoto odstavce v případě, že prodlení bylo způsobeno v důsledku nepříznivých klimatických 
podmínek, o kterých bude proveden zápis ve stavebním deníku a podepsán objednatelem. 

8.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle jednotlivých faktur vystavených 
zhotovitelem v souladu s touto smlouvou uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 
% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.3. Okolnosti vylučující odpovědnost musí prokázat smluvní strana, která svojí smluvní povinnost 
porušila a vyloučení odpovědnosti se dovolává. 

8.4. Dojde-li k přerušení prací z důvodů na straně objednatele, zhotovitel dokončí rozpracovanou část 
a provede její vyfakturování. V takovém případě se Doba plnění dle článku V. této smlouvy 
prodlužuje o lhůtu, po kterou byly práce přerušeny. Přerušení prací bude následně řešeno 
dodatkem k této smlouvě, kterým bude prodloužena Doba plnění o lhůtu přerušení prací. 

8.5. Odmítne-li objednatel bezdůvodně, tj. v rozporu se zákonem nebo touto smlouvou převzít dílo dle 
této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli za každý den prodlení s převzetím díla 
smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla (bez DPH) dle článku VI. této smlouvy. Smluvní 
strany se dohodly, že dílo bude považováno za dokončené rovněž v případě, má-li drobné vady 
nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s ostatními nebrání užívání díla, přičemž 
objednatel se zavazuje dílo v takovém případě neprodleně převzít 

 

IX. Podmínky pro uvedení díla 

9.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli dva (2) dny před zahájením prací staveniště ve stavu 
způsobilém pro zahájení prací a provedení díla. O předání a převzetí staveniště bude oběma 
stranami proveden zápis, ve kterém budou uvedeny případné změny v provedení díla. 

9.2. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy třetích osob. 

9.3. O průběhu prací povede zhotovitel stavební deník, ve kterém zaznamená všechny skutečnosti 
důležité pro plnění dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn nahlížet do stavebního deníku 
zhotovitele, činit v něm zápisy a brát si 1 kopii. 

9.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla sjednaným 
způsobem, je povinen toto oznámit ihned objednateli. Do doby dosažení dohody o změně je 
zhotovitel oprávněn dílo přerušit. V takovém případě se Doba plnění dle článku V. této smlouvy 
prodlužuje o lhůtu, po kterou byly práce přerušeny. Přerušení díla může požadovat i objednatel. 
Změny většího rozsahu budou upřesněny dodatkem smlouvy. 

9.5. Právo technického dozoru stavby má zástupce objednatele, nebo jím určený zástupce. 

 

X. Ochrana životního prostředí, EMS 

10.1. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře 
pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které 
vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění, zejména pak třídit 
odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách 
(kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro 
nakládání s danými druhy odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je 
povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona. Na 
vyžádání objednatele, je zhotovitel povinen tuto evidenci předložit. Pokud je na staveništi 
zaveden systém tříděného sběru odpadů a zhotovitel bude vyzván k zapojení do tohoto systému, 
je povinen zapojit se, dodržovat systém třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů a podílet se 
na nákladech spojených se zneškodněním odpadů v dohodnuté výši. Pokud se vyskytne druh 
odpadu, který na stavbě nebude shromažďován s rámci systému tříděného sběru zavedeným 
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objednatelem, je zhotovitel povinen tento odpad shromáždit a zneškodnit na své náklady dle 
platné legislativy. 

10.2. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi a 
příjezdových komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné veškeré 
pokuty či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti 
zhotovitelem uhradí zhotovitel. 

10.3. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní stavební mechanizace bude zajištěna proti případnému úniku 
provozních náplní do půdy či vod a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor. 
Zhotoviteli se zakazuje provádět údržbu a doplňování provozních náplní na staveništi. 

10.4. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, 
které vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný finanční postih ze strany orgánů 
státní správy působících v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování právních předpisů 
upravujících ochranu životního prostředí. 

10.5. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele poskytnout seznam nebezpečných chemických 
látek a přípravků a kopie bezpečnostních listů, se kterými na stavbě nakládá a nakládat s nimi dle 
zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích v platném znění. Pro 
nebezpečné chemické látky a přípravky klasifikované dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických 
látkách a chemických směsích v platném znění je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady 
o proškolení autorizovanou osobou zaměstnanců zhotovitele, kteří s těmito látkami a přípravky 
pracují. 

10.6. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. Povolení 
ke kácení dřevin zhotovitel projedná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, a v zátopových územích toto povolení zajistí ještě od vodohospodářského 
orgánu v souladu s § 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 

10.7. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele vstup do jím využívaných 
prostor místa provádění díla za účelem kontroly dodržování platné legislativy. Dále je povinen 
umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele kontrolu vlastní prohlídkou. Cílem kontroly bude 
zjišťování naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a 
ustanoveními těchto podmínek. Tato kontrola bude oznámena zhotoviteli minimálně 3 dny 
předem zápisem ve stavebním deníku. 

10.8. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele a dodržovat ji. 

10.9. Pokud je na stavbu vypsán environmentální program a bude se týkat i činnosti zhotovitele v rámci 
plnění závazku ze smlouvy, je zhotovitel povinen řídit se stanovenými instrukcemi. Zhotovitel 
s tímto programem bude seznámen písemně před zahájením vlastní činnosti. 

10.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních 
předpisů v oblasti ochrany životního prostředí tj. zákonů, nařízení, a vyhlášek vztahujících se 
k předmětu díla. 

 

XI. Bezpečnost a ochrana zdraví 

11.1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním 
bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se 
provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů. 

11.2. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele (TDI, 
bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti, apod.). V případě zjištění porušování 
předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo 
zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, příp. 
zástupce objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené 
zásady z místa provádění díla. 

11.3. Pro zhotovitele, kteří plní své závazky vůči objednateli, platí tyto základní bezpečnostní pokyny: 
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(a) Výkon díla lze zahájit až po jeho předchozím projednání se zástupcem objednatele. 
Předmětem projednání musí být vymezení rozsahu práce, pracovního postupu i přístupových 
cest. Zvláštní důraz musí být kladen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které je nutno 
upřesnit i dodržovat v souvislosti s výrobní činností objednatele a převzetím místa provádění 
díla. Součástí projednávání zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je i upozornění na 
všechna nebezpečná místa, kde existuje zvýšené riziko vzniku pracovních úrazů a vymezení 
odpovědnosti u jednotlivých pracovních prostorů, včetně seznámení s pracovními riziky. 
Další součástí je seznámení s traumatologickým plánem a umístěním prostředků první 
pomoci. O projednání bude proveden zápis alespoň ve formě záznamu do stavebního 
deníku. Písemný záznam o projednání rozsahu a postupu prací potvrdí svými podpisy 
zodpovědný zástupce objednatele a zhotovitele. Tito zástupci jsou rovněž odpovědni za 
seznámení všech dalších zúčastněných či dotčených osob zhotovitele s obsahem ujednání. 
Vedoucí zaměstnanec zhotovitele je povinen na výzvu objednatele předložit doklady o 
předepsaném školení zaměstnanců zhotovitele. V případě, že dojde k poškození zdraví 
z důvodu závadnosti pracovního prostoru, u kterého nebyla žádné ze stran určena 
odpovědnost, přechází odpovědnost na zaměstnavatele poškozeného zaměstnance. 

(b) Zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, jsou povinni 
používat při práci stanovené ochranné prostředky a pomůcky, kterými jsou zejména 
ochranné přílby a boty, výstražné vesty a další ochranné pomůcky stanovené příslušnými 
předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, 
jakož i vyžadovat a kontrolovat jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané 
práce používat pouze ta elektrická a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a mají předepsané 
revize a další potřebné doklady pro provozování podle platných předpisů a norem. Na 
vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je 
zhotovitel povinen předložit tyto platné doklady. 

(c) Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném místě oděvu, či ochranné 
přilby identifikačním štítkem obsahujícím název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele. 

(d) Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance, který bude organizovat a řídit 
pracovníky zhotovitele, přidělovat práci jen zaměstnancům zdravotně a odborně způsobilým 
a bude mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
všech podřízených zaměstnanců. Dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění 
je odpovědným zaměstnancem zaměstnanec pověřený řízením práce na svěřeném úseku 
s pravomocí samostatně rozhodovat. Jmenování odpovědného zaměstnance je povinností i 
v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu. Zhotovitel určí zaměstnance, který 
bude objednatelem seznámen s pravidly dodržování „bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ 
na stavbě. Takto určený zaměstnanec zajistí proškolení „zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci“ u dalších zaměstnanců zhotovitele. 

(e) Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovišti. Zejména je povinen odvážet 
zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací na dohodnutá místa, uvedená 
v zápise o předání staveniště nebo pracoviště. Dále je zhotovitel povinen zabezpečit svěřené 
pracovní prostory, cesty a chodníky, přejezdy a podobně. Veškerá bezpečnostní opatření 
musí být vedena v souladu s NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí v platném znění, dále se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a 
navazujícími předpisy, ČSN a pokyny i zvyklostmi platnými u objednatele. 

(f) Místo provádění díla a samostatné prostory pracovišť musí být oploceny a zabezpečeny ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích v platném znění, případně dle dalších pokynů objednatele. 

(g) Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní 
své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. 
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Při vstupu na pracoviště, do sociálních zařízení apod., mohou používat jen komunikací, které 
jim byly určeny objednatelem. 

(h) Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu 
budou určeny objednatelem, a to dle zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a NV č. 591/06 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění 

(i) Tato ujednání se vztahuje též na všechny zaměstnance jiných firem pracujících pro 
zhotovitele. 

11.4. Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zodpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit 
příslušnému zástupci objednatele a pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 

11.5. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím 
zhotovitele, musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit zástupci objednatele, 
aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do 
sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat zástupci objednatele 
podepsaný „Záznam o úrazu“. Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí 
odpovědný zaměstnanec zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní 
neschopnosti zaměstnance zhotovitele. 

11.6. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, 
donášení těchto na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a 
psychotropních látek. Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které 
jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci zhotovitele se podrobit. V případě pozitivního výsledku, 
nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou pracovníci zhotovitele vykázáni ze stavby a 
zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat a provádět určení 
zaměstnanci objednatele. 

11.7. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolních orgánů objednatele na pracoviště, která od 
objednatele převzal. 

XII. Ostatní a závěrečná ustanovení: 

12.1. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla (odevzdání staveniště, 
zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou 
oprávněni: 

 - za objednatele: Libor Němeček, starosta, tel. 724 188 882 

 - za zhotovitele: Ing. Lukáš Kučera, tel.608 900 145 

Oleksandr Ježov tel: 602 279 380 

12.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi je oprávněn dožadovat se zhotovitele provádět dílo řádným způsobem, 
popřípadě ihned odstranit vzniklé vady. 

12.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se svými povinnostmi a v přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, nezjedná nápravu nebo 
neodstraní vzniklé vady. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neodstraní skryté překážky, 
bránící v provádění díla, nebo v dohodnutém termínu nenavrhne změnu díla. 

12.5. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran vrátí zhotovitel objednateli 
poskytnuté podklady a předá mu rozpracované dílo. Objednatel zhotoviteli uhradí prokazatelné 
náklady vynaložené k datu ukončení smlouvy. 

12.6. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy a v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 
vzájemným jednáním stran, budou s konečnou platností rozhodovány místně příslušným 
soudem.  

12.7. Tato smlouva se řídí českým právem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, a ostatními obecně závaznými právními předpisy ČR. 

12.8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
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12.9. Měnit nebo doplňovat text uzavřené smlouvy je možno jen formou písemných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Návrh dodatku může předložit 
kterákoliv strana. 

12.10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána platnými zaručenými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze 
smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy 
smluvních stran. 

12.11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle 
a dále prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci 
této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji 
oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy. 

Přílohy: 

- položkový rozpočet stavby 

 

 
V Kačici, dne dle elektronického podpisu V Praze, dne dle elektronického podpisu 

  
Objednatel: Zhotovitel: 
Obec Kačice BULDIX s.r.o. 

  
  
  
  

.................................................. ................................................... 
Libor Němeček 

starosta 
Ing. Lukáš Kučera 

jednatel společnosti 
 



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Sazba DPH Náklady (Kč) % Cenová

     (Kč)  Dodávka Montáž Celkem Celkem vč. DPH  Jednot. Celkem soustava

11     0,00 127 050,00 127 050,00 153 730,50 8% 0,00

1 1111199VD kpl 1,00 12 100,00 21 0,00 12 100,00 12 100,00 14 641,00 1% 0,00 0,00

2 1111199VD kpl 1,00 24 200,00 21 0,00 24 200,00 24 200,00 29 282,00 1% 0,00 0,00

3 1111199VD kpl 1,00 30 250,00 21 0,00 30 250,00 30 250,00 36 602,50 2% 0,00 0,00

4 1111199VD kpl 1,00 12 100,00 21 0,00 12 100,00 12 100,00 14 641,00 1% 0,00 0,00

5 1111199VD kpl 1,00 18 150,00 21 0,00 18 150,00 18 150,00 21 961,50 1% 0,00 0,00

6 1111199VD kpl 1,00 30 250,00 21 0,00 30 250,00 30 250,00 36 602,50 2% 0,00 0,00

18     10 741,29 22 044,87 32 786,16 39 671,25 2% 16,60

7 182001121R00 m2 24,75 16,94 21 0,00 419,27 419,27 507,32 0% 0,00 0,00 RTS II / 2024

8 10364200 m3 9,90 786,50 21 7 786,35 0,00 7 786,35 9 421,48 0% 1,67 16,53

9 02656018 kus 35,00 62,92 21 2 202,20 0,00 2 202,20 2 664,66 0% 0,00 0,07 RTS II / 2024

10 184004721R00 kus 35,00 21,78 21 0,00 762,30 762,30 922,38 0% 0,00 0,00 RTS II / 2024

11 184921093R00 m2 24,75 54,45 21 0,00 1 347,64 1 347,64 1 630,64 0% 0,00 0,00 RTS II / 2024

12 182951112R00 m2 24,75 16,94 21 63,96 355,31 419,27 507,32 0% 0,00 0,00 RTS II / 2024

13 69381111 m2 28,46 24,20 21 688,78 0,00 688,78 833,42 0% 0,00 0,00 RTS II / 2024

14 185802114R00 t 0,01 66 550,00 21 0,00 332,75 332,75 402,63 0% 0,00 0,00 RTS II / 2024

15 900      R01 h 20,00 338,80 21 0,00 6 776,00 6 776,00 8 198,96 0% 0,00 0,00 RTS II / 2024

16 998231311R00 t 16,60 726,00 21 0,00 12 051,60 12 051,60 14 582,44 1% 0,00 0,00 RTS II / 2024

59     662 047,42 318 299,36 980 346,81 1 186 219,64 58% 308,69

17 121100001RAB m3 19,34 689,70 21 0,00 13 336,04 13 336,04 16 136,61 1% 0,00 0,00 RTS II / 2024

18 596921112R00 m2 96,68 290,40 21 1 883,05 26 192,82 28 075,87 33 971,80 2% 0,03 3,05 RTS II / 2024

19 592452570 m2 103,45 629,20 21 65 089,48 0,00 65 089,48 78 758,27 4% 0,14 14,10 RTS II / 2024

20 596215040R00 m2 9,71 314,60 21 471,21 2 583,55 3 054,77 3 696,27 0% 0,07 0,72 RTS II / 2024

21 59245266 m2 2,30 611,05 21 1 405,42 0,00 1 405,42 1 700,56 0% 0,18 0,40 RTS II / 2024

22 592452655 m2 7,56 520,30 21 3 933,47 0,00 3 933,47 4 759,50 0% 0,18 1,33 RTS II / 2024

23 564851111RT4 m2 106,39 199,65 21 17 534,81 3 705,96 21 240,76 25 701,32 1% 0,38 40,22 RTS II / 2024

Stavební rozpočet

Název stavby:
Úprava prostoru Masarykovy ulice před OÚ Kačice - prostor BUS 
zastávky a parkoviště

Doba výstavby:  Objednatel: Obec Kačice

Druh stavby: Reko a oprava veřejného prostoru ulice Začátek výstavby:  Projektant: ARIPROS s.r.o.

Lokalita: pozemek parc.č. 346/1, 346/8, kat. úz. Kačice Konec výstavby:  Zhotovitel: BULDIX s.r.o.

JKSO: 8222 Zpracováno dne: 21.02.2025 Zpracoval: ARIPROS s.r.o.

Zkrácený popis / Varianta Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Přípravné a přidružené práce

Zpracování PD realizační/dílenská (5x paré tisk + 1x CD-pdf)

Zpracování PD skutečného provedení (5x paré tisk + 1x CD-PDF)

Geodetické vytýčení stavby

vč. stávajících inž. sítí (IS) + ověřovací sondy

Provedení zátěž. a reviz. zkoušek zemin a sypanin vč. vyhodnocení

Geodetické vytýčení skutečného provedení stavby

DIO vč. projednání s org. státní správy a realizace

Povrchové úpravy terénu

Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině nebo svahu do 1:5

Ornice pro pozemkové úpravy

Mochna křovitá - Potentilla fruticosa (Red Ace), v. 20-30 cm

Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky do 30 cm

Mulčování rostlin mulč. kůrou tl. do 0,1 m v rovině nebo svahu do 1:5

Položení netkané textilie včetně upevnění

Geotextilie netkaná černá zahradnická 45 g/m2

Hnojení uměl. hnojivem k jednotl. rostlinám v rovině nebo svahu do 1:5

tabletovým hnojivem a hydrogelem (stromy a keře)

HZS - kompletační práce v rámci sadových úprav

Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy

Kryty pozemních komunikací a ploch dlážděných

Sejmutí zeminy v rovině a sklonu 1:5, naložení, odvoz a uložení

odvoz do 5 km

Kladení bet. veget. dlaždic do drtě tl 4 cm

parkoviště

Dlažba zatravňovací betonová, barva přírodní, 21/24x14/17x8cm

charakteristický tvar např. BEST KROSO

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

chodník v celé ploše

Dlažba betonová skladebná, tvar cihla, antracit, 20x10x8 cm

dlažba vibrolisovaná, standardní povrch

Dlažba betonová skladebná, tvar cihla, přírodní, 20x10x8 cm

dlažba vibrolisovaná, standardní povrch

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

štěrkodrť frakce 0-32 mm



24 564851115RT4 m2 106,39 266,20 21 23 817,29 4 503,73 28 321,02 34 268,43 2% 0,48 50,94 RTS II / 2024

25 571902111R00 m2 7,56 18,15 21 67,17 70,04 137,21 166,02 0% 0,01 0,08 RTS II / 2024

26 571904111R00 m2 96,68 21,78 21 1 404,51 701,18 2 105,69 2 547,88 0% 0,02 2,04 RTS II / 2024

27 928621011R00 m 78,30 130,68 21 5 187,67 5 044,57 10 232,24 12 381,01 1% 0,00 0,14 RTS II / 2024

28 577112123RT2 m2 805,80 433,18 21 242 576,53 106 479,91 349 056,44 422 358,29 21% 0,10 83,59 RTS II / 2024

29 565131211RT2 m2 805,80 498,52 21 251 864,17 149 843,24 401 707,42 486 065,98 24% 0,13 106,27 RTS II / 2024

30 573231122R00 m2 805,80 26,62 21 16 837,19 4 613,20 21 450,40 25 954,98 1% 0,00 0,16 RTS II / 2024

31 573111114R00 m2 805,80 38,72 21 29 975,45 1 225,12 31 200,58 37 752,70 2% 0,01 5,66 RTS II / 2024

711     446,17 1 628,38 2 074,55 2 510,21 0% 0,00

32 711132311R00 m2 9,53 217,80 21 446,17 1 628,38 2 074,55 2 510,21 0% 0,00 0,00 RTS II / 2024

91     66 722,47 54 174,02 120 896,48 146 284,74 7% 35,58

33 917862111RT7 m 54,00 520,30 21 20 726,42 7 369,78 28 096,20 33 996,40 2% 0,27 14,57 RTS II / 2024

34 917862111RV3 m 98,29 490,05 21 33 172,53 14 994,49 48 167,01 58 282,08 3% 0,20 19,19 RTS II / 2024

35 915711111RT2 m 74,00 84,70 21 4 595,99 1 671,81 6 267,80 7 584,04 0% 0,00 0,01 RTS II / 2024

36 40445023.A kus 2,00 1 331,00 21 2 662,00 0,00 2 662,00 3 221,02 0% 0,01 0,01 RTS II / 2024

37 40445161.A kus 2,00 786,50 21 1 573,00 0,00 1 573,00 1 903,33 0% 0,01 0,01 RTS I / 2023

38 914001125R00 kus 4,00 314,60 21 855,17 403,23 1 258,40 1 522,66 0% 0,00 0,00 RTS II / 2024

39 914001111R00 kus 2,00 1 028,50 21 1 008,60 1 048,40 2 057,00 2 488,97 0% 0,25 0,50 RTS II / 2024

40 275326131RT5 m3 0,16 4 235,00 21 611,57 74,50 686,07 830,14 0% 2,63 0,43 RTS II / 2024

41 899231111R00 kus 2,00 2 238,50 21 1 517,19 2 959,81 4 477,00 5 417,17 0% 0,43 0,87 RTS II / 2024

42 900      R01 h 40,00 338,80 21 0,00 13 552,00 13 552,00 16 397,92 1% 0,00 0,00 RTS II / 2024

43 900      R01 h 40,00 302,50 21 0,00 12 100,00 12 100,00 14 641,00 1% 0,00 0,00 RTS II / 2024

96     0,00 161 241,58 161 241,58 195 102,31 10% 234,68

44 113201111R00 m 101,85 84,70 21 0,00 8 626,70 8 626,70 10 438,31 1% 0,23 23,43 RTS II / 2024

45 113106004RAB m2 116,92 121,00 21 0,00 14 147,32 14 147,32 17 118,26 1% 0,27 31,33 RTS II / 2024

46 460080101RT1 m3 1,50 5 082,00 21 0,00 7 623,00 7 623,00 9 223,83 0% 0,00 0,00 RTS II / 2024

47 113108410R00 m2 817,80 145,20 21 0,00 118 744,56 118 744,56 143 680,92 7% 0,22 179,92 RTS II / 2024

48 900      R01 h 40,00 302,50 21 0,00 12 100,00 12 100,00 14 641,00 1% 0,00 0,00 RTS II / 2024

H22     0,00 24 994,00 24 994,00 30 242,74 1% 0,00

Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm

štěrkodrť frakce 0-63 mm

Posyp krytu kamenivem drceným do 10 kg/m2

Posyp krytu kamenivem drceným do 20 kg/m2

parkoviště, zásyp spar fr. 2/6

Zálivka asfaltová š. 3-5 cm

Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.4 cm

oprava vrchní části komunikace

Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 6 cm

oprava vrchní části komunikace

Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2

oprava vrchní části komunikace

Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 2 kg/m2

oprava vrchní části komunikace

Izolace proti vodě

Provedení. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc. prvků

Dodávka a montáž vč. zemních prací

S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění.

Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných 
plochách

Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15

včetně obrubníku 150/1000/250 mm

Osazení stojat. obrub. bet. nájezdového s opěrou, lože z C 12/15

včetně obrubníku nájezdového 150/1000/150 mm

Vodorovné dopravní značení, š. čar 12,5 cm, střík. žlutou barvou

ozn. zastávky autobusu č. V 11a + žlutá klikatá čára č. V 12a

Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá

Značka dopr dodat E 13 500/300 fól 1, EG 7 letá

Osazení svislé dopr. značky na sloupek nebo konzolu

včetně dodávky upevňovadel.

Osazení sloupků dopr. značky

Zákl. patky z betonu železového vodostaveb.C 25/30

XA1 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí

Výšková úprava kanal. vpustí do 20 cm vč. repase mříže/poklopu

HZS - úprava nivelety povrch. prvků

uzávěry, uliční vpusť, poklop

HZS - kompletační práce a práce jinde neuvedené

stavební dělník v tarifní třídě 4

Bourání konstrukcí

Vytrhání obrubníků vč. bet. lože

včetně naložení

Odstranění beton. dlažby vč. podkladu

včetně naložení

Rozbourání beton. konstrukcí

včetně naložení

Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm

včetně naložení

HZS - drobné a doplňkové bourací práce - stavební dělník v tarifní tř. 4

SDZ, betonové sloupky apod.

Staveništní přesun hmot



49 998225111R00 t 344,27 72,60 21 0,00 24 994,00 24 994,00 30 242,74 1% 0,00 0,00 RTS II / 2024

S     587,87 235 949,68 236 537,55 286 210,44 14% 0,00

50 979083117R00 t 234,68 229,90 21 587,87 53 365,06 53 952,93 65 283,05 3% 0,00 0,00 RTS II / 2024

51 979083191R00 t 938,72 12,10 21 0,00 11 358,51 11 358,51 13 743,80 1% 0,00 0,00 RTS II / 2024

52 979990103R00 t 54,76 471,90 21 0,00 25 841,24 25 841,24 31 267,90 2% 0,00 0,00

53 979990121R00 t 179,92 713,90 21 0,00 128 444,89 128 444,89 155 418,32 8% 0,00 0,00

54 9790999VD ks 2,00 8 469,99 21 0,00 16 939,98 16 939,98 20 497,38 1% 0,00 0,00

1 685 927,13 2 039 971,83

Poznámka:

Přesun hmot, pozemní komunikace

Přesuny sutí

Poplatek za přistavění a odvoz kontejneru na směs. odpad

objem 9 m3, vč. skládkovného, dopravy, naložení

Celkem:

PD je vytvořena digitálním způsobem v programu AutoCAD. Výměry v rozpočtu jsou jeho zpracovatelem stanoveny dle digitálního modelu - funkce měření ploch, délek atd. Uchazeč ve všech listech neoceněného rozpočtového souboru může měnit pouze buňky se žlutým pozadím. Jedná se o údaje o 

uchazeči a zpracovateli ocenění rozpočtu včetně data zpracování, J.C. (Kč) položek zadané na maximálně dvě desetinná místa a dobu výstavby ve dnech.

Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m

vč.naložení a složení na skládku

Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m

skládka Rynholec

Poplatek za skládku suti - beton

Poplatek za skládku suti - asfalt
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