Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel : Obec Kačice

Se sídlem : Masarykova 20, 273 04, Kačice

IČ : 00234494

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel : ZKRAT STAVBA s. r. o.

se sídlem : Kurta Konráda 17, 190 00 Praha 9

I Č O : 242 01 871

D I Č : CZ 242 01 871

bankovní spojení : KB a.s., č.ú. 107-1657740227/0100

zastoupen : Ing. Radomírem Ptáčkem,

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen „obchodní zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, při potvrzování výkazů výměr o provedených pracích, odsouhlasování daňových dokladů a potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují:

zhotovitele :	Zdeněk Nouza, stavbyvedoucí	tel.: 602362528
objednatele :	Libor Němeček, starosta	tel.: 724188882

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: Kačice – zateplení fasády objektu č.p.316, Masarykova.

Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle zadání objednatele.

III. Časový rozvrh trvání prací

Zhotovitel se zavazuje dodržet zejména následující termíny

a. termín převzetí staveniště: 20.8. 2020

b. termín zahájení díla: 20.8. 2020

c. termín dokončení a předání díla : ... 31.10. 2020

Pro prodlení s dokončením díla je smluvena smluvní pokuta 0,05 % denně z ceny díla. Zhotovitel není v prodlení v případě, že jeho prodlení způsobí nebo zaviní objednatel svou činností nebo nečinností.

IV. Staveniště

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle článku III.

Objednatel umožní zhotoviteli přístup k odběru el. proudu a vody.

Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi.

V. Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní cenu za řádné provedení díla. Rozsah a cena díla budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přílohou faktury. Odsouhlasení provede objednatel nejpozději do 3 dní od předložení zjišťovacího protokolu, a to mailem, faxem, zápisem ve stavebním deníku nebo telefonem.

Zjišťovací protokol potvrzuje : - za objednatele - p. Libor Němeček

- za zhotovitele - p. Zdeněk Nouza

Tyto osoby rovněž provádějí předání a převzetí díla.

DPH bude účtována dle platných právních předpisů.

Smluvní strany se dohodly na ceně **559.635 Kč bez DPH,**

643.580 Kč vč. 15 % DPH

Tato cena je nepřekročitelná.

Podrobný položkový rozpočet je přílohou této smlouvy.

VI. Platební podmínky

Úhrady budou prováděny 1x měsíčně na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem po písemném schválení zjišťovacího protokolu objednatelem. V případě, že objednatel odmítne odsouhlasit zjišťovací protokol bez vážného důvodu, nebo z důvodů, které se nezakládají na pravdě, nebo jej neodsouhlasí bezdůvodně, má zhotovitel právo vystavit fakturu i bez zjišťovacího protokolu a prodlení objednatele nastává dnem splatnosti uvedené ve faktuře.

Zjišťovací protokol se bude vystavovat k poslednímu dni v měsíci, splatnost faktur je dohodnuta na 30 dní.

Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90% ceny díla. Zbývající část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

Pro případ prodlení se zaplacením faktury je dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

VII. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě provedení díla. Řádným dokončením díla se rozumí provedení kompletního díla bez vad a nedodělků bránících užívání. Objednatel převezme dokončené dílo od zhotovitele v jím určeném termínu.

Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady a nedodělky, které však nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě.

O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla.

VIII. Záruční doba

Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku 120 měsíců od splnění svého závazku, tj. od protokolárního předání a převzetí díla. Tato záruka se nevztahuje na ty části díla, které byly poskytnuty přímo objednateli jiným zhotovitelem.

Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

Zhotovitel odstraní reklamované vady v termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

IX. Podmínky dodržování bezpečnosti práce

Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele.

Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo vyzvat zhotovitele formou zápisu do stavebního deníku, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.

X. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

Nezahájí ze své viny provádění díla do 15 pracovních dnů od termínu zahájení díla, nebo dílo i přes písemné upozornění objednatele provádí nadále v rozporu s projektovou dokumentací.

Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud objednatel:

Je v prodlení se zaplacením faktury déle než 15 dní, nebo nesplní své povinnosti uvedené v čl. IV. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy je účinné doručením doporučeně odeslaného úkonu, a tím smlouva zaniká. Zhotovitel má vždy nárok na úhradu té části díla, které k tomuto datu provedl, a které nebylo dosud vyfakturováno.

XI. Platnost a účinnost smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

XII. Závěrečná ustanovení

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Doba plnění se automaticky prodlužuje také v případě nepříznivých klimatických podmínek, které by mohly mít vliv na kvalitu provedení díla.

Nárok na smluvní pokutu nemá vliv na nárok na náhradu škody nebo bezdůvodné obohacení.

Smlouva před uplynutím smluvního termínu může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Praze dne 15. 07. 2020

.....

za objednatele

Libor Němeček

V Praze dne 15.7.2020

.....

za zhotovitele

Ing. Radomír Ptáček

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	**Zateplení fasády objektu č.p.316, Kačice**	Objednatel:	Obec Kačice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:	Projekt Kladno s.r.o.	IČ/DIČ:	
Lokalita:	č.p.316, Kačice	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	59
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	20.08.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	159 868,45	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	257 518,34	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	48 930,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	29 696,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	651,46			Ostatní	0,00
	Montáž	1 748,54			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		34 573,00				
ZRN celkem		532 986,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	26 649,30
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	559 635,00	DPH 15%	83 945,25	Celkem bez DPH	559 635,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	643 580,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	16. 6. 2019 Datum, razítko a podpis

ZKRAD STAVBA s.r.o.
Kurta Konráda 9/2/17
Praha 9 190 00
IČ: 24201871, DIČ: CZ24201871
Vyšší pole oddíl C vložka 122171

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	**Zateplení fasády objektu č.p.316, Kačice**	Objednatel:	Obec Kačice
Druh stavby:		Projektant:	Projekt Kladno s.r.o.
Lokalita:	č.p.316, Kačice	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
Zpracoval:		Zpracováno dı	20.08.2019

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	34	Stěny a příčky	473,46	1 476,54	1 950,00
	62	Úprava povrchů vnější	127 246,72	223 685,57	350 932,29
	64	Výplně otvorů	6 353,61	4 561,99	10 915,60
	94	Lešení a stavební výtahy	16 668,42	1 556,58	18 225,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	8 476,69	1 943,31	10 420,00
	H99	Staveništní přesuny hmot	0,00	15 493,50	15 493,50
	96	Bourání konstrukcí	649,56	12 794,34	13 443,90
	S	Přesuny sutí	36,20	17 421,80	17 458,00
	721	Vnitřní kanalizace	1 510,47	524,53	2 035,00
	728	Vzduchotechnika	3 200,00	2 800,00	6 000,00
	764	Konstrukce klempířské	33 731,93	25 175,57	58 907,50
	766	Konstrukce truhlářské	10 487,61	2 817,39	13 305,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	11 500,00	11 500,00
	M21	Elektromontáže	651,46	1 748,54	2 400,00
				Celkem:	**532 986,00**



Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	**Zateplení fasády objektu č.p.316, Kačice**	Doba výstavby:		Objednatel:	Obec Kačice
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	Projekt Kladno s.r.o.
Lokalita:	č.p.316, Kačice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	20.08.2019	Zpracoval:	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	 Montáž	 Celkem	Cenová soustava
	34	Stěny a příčky				473,46	1 476,54	1 950,00	
1	349234841R00	Doplnění zdiva říms - oprava	m	3,000	650,00	473,46	1 476,54	1 950,00	RTS I / 2019
	62	Úprava povrchu,vnější				127 246,72	223 685,57	350 932,29	
2	622477228R00	Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.II,do 80%,SMS	m2	13,000	639,00	1 880,81	6 426,19	8 307,00	RTS I / 2019
3	078844111R00	Oprava nadpraží okna omítnutím MC	m2	0,400	580,00	14,36	217,64	232,00	RTS I / 2019
4	622477228R00	Oprava vnější omítky stěn štukové,sl.II,do 80%,SMS	m2	5,000	639,00	723,39	2 471,61	3 195,00	RTS I / 2019
5	622311153RT6	Zateplovací systém Etics, ostění, EPS F tl. 30 mm s omítkou SilikatTop K2, lepidlo ProContact	m2	21,315	700,00	4 283,99	10 636,51	14 920,50	RTS I / 2019
6	622311521RU1	Zateplovací systém Etics, sokl, XPS tl. 80 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	12,506	1 245,00	9 185,33	6 384,64	15 569,97	RTS I / 2019
7	622300154R00	Montáž zakládací sady ETICS	m	50,000	68,00	322,32	3 077,68	3 400,00	RTS I / 2019
8	55392540	Lišta zakládací tl. 100 mm	m	50,000	90,00	4 500,00	0,00	4 500,00	RTS I / 2019
9	622300032RAC	KZS s polystyrenem, plocha s otvory,budovy nad 6 m desky fasádní polystyren EPS-F tl. 100 mm, lešení 1 měsíc	m2	206,024	1 100,00	77 766,25	148 860,15	226 626,40	RTS I / 2019
10	622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu-štíty+sloupy	m2	47,780	340,00	4 128,55	12 116,65	16 245,20	RTS I / 2019
11	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4 štíty+sloupky	m2	47,780	42,00	869,60	1 137,16	2 006,76	RTS I / 2019
12	602011184RT6	Stěrka na stěnách silikátová barevná TZC, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	47,780	380,00	10 572,07	7 584,33	18 156,40	RTS I / 2019
13	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky štíty+sloupky	m2	47,780	52,00	1 279,43	1 205,13	2 484,56	RTS I / 2019
14	622401939R00	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek	m	78,200	80,00	437,92	5 818,08	6 256,00	RTS I / 2019
15	622300036RAC	KZS s polystyr.,plocha bez otvorů,budovy do 6 m-soused desky fasádní polystyren EPS-F tl. 100 mm, lešení	m2	24,500	1 185,00	11 282,70	17 749,80	29 032,50	RTS I / 2019
	64	Výplně otvorů				6 353,61	4 561,99	10 915,60	
16	648991113RT2	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 250 mm	m	1,960	580,00	590,31	546,49	1 136,80	RTS I / 2019
17	648991113RT5	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm včetně dodávky plastové parapetní desky š. 400 mm	m	16,860	580,00	5 763,30	4 015,50	9 778,80	RTS I / 2019
	94	Lešení a stavební výtahy				16 668,42	1 556,58	18 225,00	
18	941941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení trubkové vlastní - k pol.č.5	m2	405,000	45,00	16 668,42	1 556,58	18 225,00	RTS I / 2019
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				8 476,69	1 943,31	10 420,00	
19	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	1,000	100,00	17,16	82,84	100,00	RTS I / 2019
20	42972855	Mřížka čtyřhranná KMM vel. 200x200.30, do zdi	kus	1,000	320,00	320,00	0,00	320,00	RTS I / 2019
21	9531199VD	Stříška nad vchodem	kpl	1,000	10 000,00	8 139,53	1 860,47	10 000,00	

		Dodávka+montáž							
	H99	Staveništní přesuny hmot				0,00	15 493,50	15 493,50	
22	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	10,329	1 500,00	0,00	15 493,50	15 493,50	RTS I / 2019
	96	Bourání konstrukcí				649,56	12 794,34	13 443,90	
23	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	18,820	135,00	0,00	2 540,70	2 540,70	RTS I / 2019
24	764321831R00	Demontáž oplechování říms, rš 660 mm, do 45°	m	25,600	80,00	0,00	2 048,00	2 048,00	RTS I / 2019
25	764900040RA0	Demontáž odpadních trub	m	14,000	65,00	0,00	910,00	910,00	RTS I / 2019
26	764352841R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 45°	m	24,900	50,00	0,00	1 245,00	1 245,00	RTS I / 2019
27	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus	2,000	45,00	0,00	90,00	90,00	RTS I / 2019
28	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm pro potrubí VZT	m	2,000	220,00	33,87	406,13	440,00	RTS I / 2019
29	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	1,000	100,00	0,00	100,00	100,00	RTS I / 2019
30	968062244R00	Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,810	1 500,00	257,25	957,75	1 215,00	RTS I / 2019
31	765900010RA0	Demontáž pálené krytiny říms	m2	9,960	140,00	0,00	1 394,40	1 394,40	RTS I / 2019
32	968072246R00	Vybourání kovových mříží oken jednod. pl. 4 m2	m2	5,040	220,00	134,37	974,43	1 108,80	RTS I / 2019
33	968072559R00	Vybourání kovových mříží vstupu nad 5 m2	m2	8,400	280,00	224,07	2 127,93	2 352,00	RTS I / 2019
	S	Přesuny suti				36,20	17 421,80	17 458,00	
34	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	2,040	1 500,00	0,00	3 060,00	3 060,00	RTS I / 2019
35	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	2,040	950,00	0,00	1 938,00	1 938,00	RTS I / 2019
36	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m vč.naložení a složení na skládku	t	2,040	1 850,00	36,20	3 737,80	3 774,00	RTS I / 2019
37	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	8,160	450,00	0,00	3 672,00	3 672,00	RTS I / 2019
38	979951161R00	Výkup kovů - zinek, plechy	t	1,000	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	RTS I / 2019
39	979990191R00	Poplatek za skládku suti - plastové výrobky	t	0,260	3 500,00	0,00	910,00	910,00	RTS I / 2019
40	979990111R00	Poplatek za skládku suti - stavební keramika	t	0,768	3 000,00	0,00	2 304,00	2 304,00	RTS I / 2019
	721	Vnitřní kanalizace				1 510,47	524,53	2 035,00	
41	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600, kloub	kus	1,000	1 650,00	1 510,47	139,53	1 650,00	RTS I / 2019
42	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,077	5 000,00	0,00	385,00	385,00	RTS I / 2019
	728	Vzduchotechnika				3 200,00	2 800,00	6 000,00	
43	728212712R00	Montáž výfukové hlavice plech.kruh.do d 200 mm	kus	1,000	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	RTS I / 2019
44	42972150	Hlavice výfuková velikost 200	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	RTS I / 2019
	764	Konstrukce klempířské				33 731,93	25 175,57	58 907,50	
45	764554410RAB	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové průměru 100 mm	m	14,000	750,00	6 730,71	3 769,29	10 500,00	RTS I / 2019
46	764252410RAB	Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový rš 330 mm	m	24,900	700,00	11 292,86	6 137,14	17 430,00	RTS I / 2019
47	764259411R00	Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	2,000	750,00	765,78	734,22	1 500,00	RTS I / 2019
48	764521480R00	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 600 mm	m	25,600	1 050,00	14 052,21	12 827,79	26 880,00	RTS I / 2019
49	764530440RT2	Oplechování pilířů z Ti Zn plechu, rš 500 mm nalepení Enkolitem	m	1,700	980,00	890,38	775,63	1 666,00	RTS I / 2019
50	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,207	4 500,00	0,00	931,50	931,50	RTS I / 2019
	766	Konstrukce truhlářské				10 487,61	2 817,39	13 305,00	
51	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,000	2 000,00	125,63	1 874,37	2 000,00	RTS I / 2019
52	61143077	Okno plastové jednodílné kruhové	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	RTS I / 2019
53	766697112R00	Montáž dvířek plynoměru 1křídl.kompl.	kus	1,000	650,00	11,98	638,02	650,00	RTS I / 2019
54	59615056	Ocelová dvířka na fasádu HUP 60x60 cm	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	RTS I / 2019
55	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,061	5 000,00	0,00	305,00	305,00	RTS I / 2019
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	11 500,00	11 500,00	
56	900 R01	HZS-ostatní práce v rozpočtu nespecifikované P4,P5,P17,P21,P30,P33 aj.	h	50,000	230,00	0,00	11 500,00	11 500,00	RTS I / 2019
	M21	Elektromontáže				651,46	1 748,54	2 400,00	
57	210202120R00	Svítidlo venkovní - montáž	kus	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	RTS I / 2019
58	210290572R00	Demontáž svítidla	kus	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00	RTS I / 2019

59	210110021RT1	Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, venkovní včetně dodávky spínače 3558-01750	kus	1,000	950,00	651,46	298,54	950,00	RTS I / 2019
						Celkem:		**532 986,00**	

Poznámka:

AO

Obec Kačice
Obecní úřad Kačice
Masarykova 20
273 04 Kačice
Tel. 312 655 623; E-mail: info@kacice.cz; IČ: 00234494

Úřední hodiny:
Po, St 7:15-11:45 12:15-17:00
Čt 7:00-11:30

Souhlas s uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele

Veřejná zakázka s názvem:

„Kačice – zateplení fasády objektu č.p. 316, Masarykova"

Zhotovitel:

ZKRAT STAVBA s.r.o.
se sídlem Kurta Konráda 962/17, 190 00 Praha 9
IČ: 242 01 871, DIČ: CZ242 01 871

tímto čestně prohlašuje,
že souhlasí s tím, aby Smlouva o dílo uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně příloh a případných dodatků na tuto veřejnou zakázku byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele, a to na URL adrese: http://www.kacice.cz/smlouvy/ a https://www.vhodne-uverejneni.cz/registr-smluv

V Kačici dne 15. 07. 2020

STAVBA s.r.o.
Kurta Konráda 962/17
Praha 9 190 00
IČ: 24201871, DIČ: CZ24201871

.....
Razítko a podpis oprávněné osoby

Pozn.: Dodavatel je povinen v nabídce označit části návrhu smlouvy vč. příloh, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství, osobních údajů apod. v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Tyto pak nesmí být na profilu zadavatele zveřejněny. Dodavatel je povinen uvést konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Za neveřejný nelze považovat text návrhu smlouvy uveřejněný jako příloha Zadávací dokumentace ani údaje o nabídkové ceně.