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SMLOUVA O DILO &. 2020/00...

uzaviena dle ustanoveni obcanského zakoniku nize uvedeného dne, mésice a roku mezi
stranami

OBJEDNATEL: Obec Kacice

se sidlem: Masarykova 20, 273 04 Kacice
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

¢islo uctu: 4121141/0100

IC: 00234494

DIC: neplatce DPH

zastoupeny ve vécech smluvnich: Liborem Némeckem, starostou
zastoupeny ve vécech technickych: Liborem Némeckem, starostou

(dale jen ,objednatel”)

a

ZHOTOVITEL: STAVOKIadno s.r.o.

se sidlem: manzelu Topinkovych 796, 272 01 Kladno
bankovni spojeni: KB Kladno

Cislo uctu: 115-3880277/0100

IC: 03976068

DIC: CZ03976068

zastoupeny ve vécech smluvnich: Kamilem Svarcem
zastoupeny ve vécech technickych: Kamilem Svarcem
vedeny u rejstiikového soudu: Méstskym soudem v Praze oddil C, vlozka 240674

(dale jen ,zhotovitel“)

takto:
Preambule

1. Objednatel timto prohlasuje, Zze je pravnickou osobou (obec) a Ze ma veskerou
zpusobilost uzavfrit tuto smlouvu a pinit vSechny zavazky z ni vyplyvajici.

2. Zhotovitel timto prohlasuje a podpisem smlouvy potvrzuje, ze je pravnickou nebo
fyzickou osobou (obchodni spole¢nosti nebo podnikatelem na zakladé Zivnostenského
zakona) radné zalozenou a existujici podle pravniho fadu Ceské republiky, a ze ma
veskerou zpusobilost uzavrit tuto smlouvu a plnit vSechny zavazky z ni vyplyvajici.

3. Zhotovitel uzavira tuto smlouvu s objednatelem jako logicky krok nasledujici po
zadavacim fizeni vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni prace: ,VR01 Stavebni
prace“. VSechny podminky uvedené v zadavacim fizeni této vefejné zakazky jakozto i

v nabidce uchazece jsou platné pro plnéni zakazky i kdyz nejsou vyslovné uvedeny
v této smlouvé.
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Cast I.
Uvodni ustanoveni

1.1 Objednatel vyslovné prohlasuje, Ze je opravnén realizovat stavbu — Rekonstrukce 2
stavebni upravy odbornych uéeben v ZS a MS Kadice. Stavba se nachazi na
adrese Celechovicka 105, Kadice, na pozemku p. & 458, k. U. Kadice [661678]
zapsaného u Katastralniho ufadu pro StfedoCesky kraj, Katastralni pracovisté Kladno
na LV 10001, (takto specifikované budovy dale také jako ,Nemovitost).

1.2 Objednatel ma zajem provést Rekonstrukci a stavebni upravy odbornych uceben v
ZS a MS Kacice. Zhotovitel ma zajem realizovat zamér Objednatele v rozsahu
dohodnutého dila v souladu s touto smlouvou, platnymi obecné zavaznymi pravnimi

predpisy a technickymi normami CSN pro danou &innost, které se vztahuji k danému
dilu.

1.3 Zhotovitel vyslovné prohlasuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze ma veskeré pravni
i faktické pravomoci a zpusobilost k tomu, aby uzavrel tuto smlouvu a fadné splinil
vesSkeré zavazky smlouvou predpokladané.

1.4 Zhotovitel je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné ucetnich dokladu minimalné dokonce roku 2028. Pokud je v ¢eskych pravnich
predpisech stanovena lhuta delSi, musi ji Zadatel/pfijemce pouzit. Kazda faktura musi
byt oznadena Cislem projektu. Dodavatel je povinen minimalné do konce roku 2028
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organi (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského ucCetniho dvora, Nejvy$Siho kontrolniho ufadu,
pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organua statni spravy) a je
povinen vytvofit vy§e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k
realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

Cast II.
Pfedmét smlouvy

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svuj naklad, na své
nebezpeci, zpusobem, v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé, dilo
oznacené jako ,,Nemowtost" SpOCIvajICI v Rekonstrukci a stavebnich apravach
odbornych uéeben v ZS a MS Kaéice. Soubor budov se nachazi na pozemku p. &.
458, k. u. Kacice [661678] (dale také jako ,Dilo“ nebo ,stavba“), a takto zhotovené
Dilo predat Objednateli. BlizSi specifikace Dila a podminky jeho zhotoveni jsou
uvedeny v dalSich ustanovenich této smlouvy. Zhotovitel se rovnéz zavazuje za
podminek sjednanych v této smlouvé odstranit jakékoli vady na Dile oznamené

Objednatelem pfi pfedani Dila a/nebo v zaruéni dobé. Pfedmétem smlouvy nejsou
prelozky.

2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupUsobeni, fadné

provedené a dokoncené Dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli odménu za provedeni Dila v
souladu s touto smlouvou.
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Cast Ill.
Zadavaci dokumentace, misto realizace Dila, rozsah Dila

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dilo podle:

1. zpracované PD ze srpna 2019 Ing. Libusi Bouskovou v navaznosti na predlioZzenou
nabidku z vybérového fizeni s nazvem ,VR01 Stavebni prace” ze dne 17.3.2020

2. stavebniho povoleni vydaného Méstskym ufadem Stochov jako pfislusny stavebni
urad, dne 27. 1. 2020, ¢&.j. MESV 181/2020/Zi.

3.2 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze zadani od objednatele dostatecné
podrobné posoudil a proveéfil a povazuje jej za dostate¢ny podklad pro sjednani této
smlouvy a pro provedeni Dila dle této smlouvy.

3.3 Vzhledem k tomu, Ze pfedmétem Dila je rekonstrukce vySe uvedeneé Nemovitosti, bude
Zhotovitel provadét Dilo v misté umisténi Nemovitosti (dale také jako ,Misto provedeni
Dila“).

3.4 Dilo podle této smlouvy zahrnuje:

1. pfipravu stavenisté pro vystavbu, sestavajici zejména z nezbytnych pfiprav
stavenisté, véetné odvozu a likvidace materialu;

2. provedeni stavby, jak je vymezena v ¢&l. 2.1 této smlouvy, a v8ech se stavbou
souvisejicich stavebnich praci, femesel, véci a materialu, tj. zhotoveni véci
potiebnych k provedeni Dila, véetné vSech souvisejicich stavebnich praci, vSech
véci a materialu potfebnych k provedeni Dila.

3. provedeni dohodnutych, stanovenych &i pfedepsanych zkousek k ovéreni kvality,
funkénosti a fadného provedeni Dila (pfip. jeho ¢asti);

4. konecCny uklid Mista provedeni Dila, véetné pfistupovych cest a souvisejicich
prostor; pod termin konecny uklid Mista provedeni Dila spada také odstranéni
docasnych objektl a zafizeni nezbytnych pro provedeni Dila.

3.5 Zhotovitel potvrzuje, ze v pfipadé pozdéjSiho pozadavku Objednatele rozsifi (pfipadné
zUzi) po vzajemné dohodé rozsah Dila o dal$i eventualni prace a dodavky, jez se
budou funkéné, vécné, technicky, ¢i technologicky dotykat Dila. Zpusob sjednani
pripadnych vice (méné) praci je dohodnut v dalSich ustanovenich této smlouvy.

Cast IV.
Podminky provedeni Dila

4.1 Zhotovitel se zavazuje Dilo provést podle bodu lll. této smlouvy, dalSich podminek
dohodnutych v této smlouvé, pravnich predpist a technickych norem platnych v Ceské
republice a Misté provedeni Dila, popf. zplisobem obvyklym (nebude-li uréeno zadnym
z jinych vySe uvedenych meéritek). V pfipadé rozdilnych parametru stanovenych
raznymi technickymi normami plati kriterium prisnéj§i normy. Smiuvni strany sjednavaiji
zavaznost technickych norem pro provedeni Dila i v pfipadé, Zze se jedna o normy
doporudujici. Zasadné plati, ze Dilo musi spliovat pozadavky norem platnych v CR a
Misté provedeni Dila v dobé predani Dila. V pfipadé nejasnosti Zhotovitele je jeho
povinnosti pfed zahajenim konkrétnich praci prfedem provedeni konzultovat se
stavebnim dozorem Objednatele.

4.2 Zhotovitel pouzije pro provedeni Dila jen materidly a zafizeni nové (dosud nepouZzite),
které maji takové vlastnosti, aby byla po dobu predpokladané existence stavby pfi
bézné udrzbé zaru€ena platnymi predpisy, technickymi normami a pravnimi predpisy
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pozadovana pevnost, stabilita, pozarni bezpecnost, hygienicka nezavadnost a
bezpecnost, bezpecnost pfi uzivani a ochrana zdravi a Zivotniho prostfedi. Zhotovitel
se zavazuje, ze material pouzity k provedeni Dila bude béhem doby obvyklé Zivotnosti
stavby (u zarizeni po dobu obvyklé doby Zivotnosti pfislusnych zafizeni), zpUsobily pro
pouziti ke smluvenému, popfipadé obvykiému ucelu.

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit zakonem stanovené a rovnéz dohodnuté zkousky uréenych
technickych zafizeni, budou-li takova zafizeni soucasti Dila. Doklady o provedeni
téchto zkousek pripravi a preda v ramci prejimaciho fizeni. Nebude-li v dal$ich
ustanovenich této smlouvy dohodnuto jinak, pfeda Zhotovitel Objednateli jako soucast
Dila v rdmci prejimaciho Fizeni jednotlivé atesty vyrobku a materialt. Nepfedani téchto
atest(, které by dle odborného nazoru Objednatele branilo fadnému a/nebo
bezpeénému a/nebo povolenému uzivani Dila bude povaZovano za vadu Dila resp. za
nedokonéené Dilo se véemi dusledky, jakoz i za duvod k odmitnuti prevzeti
nedokoncéeného Dila.

4.4 Zhotovitel zavazné prohlasuje, Ze ma resp. bude mit k dispozici veskeré atesty a jiné
certifikaty vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami
pro Ucely dodavky stavby a tyto postupné vzdy v souvislosti s pfisluSnou dodavkou
predlozi Objednateli k dispozici. Atesty vyrobki a materialu postupné zabudovanych,
jez mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby, budou predkladany k nahlédnuti pred
zakrytim praci. O tom budou pofizovany zaznamy ve stavebnim deniku. Dojde-li v
pripadé pochybnosti o kvalité dodavky k potrebé prikaznych zkousek, bude Zhotovitel
povinen je uhradit na svuj naklad v pfipadé, Ze potvrdi vadu jeho praci. Zhotovitel se
zavazuje veskeré tyto doklady po dobu realizace Dila ukladat na staveniti a umoznit
k nim v pfipadé zadosti pfistup stavebniho dozoru Objednatele.

4.5 Zhotovitel odpovida za fizeni postupu praci pfi realizaci Dila, za dodrzovani vsech
predpisi a norem vztahujicich se k provadéni predmétnych praci a dodrzovani
podminek sjednanych pro realizaci Dila v této smlouvé.

4.6 Zhotovitel je opravnén realizovat Dilo prostiednictvim svych zaméstnancu, nebo
subdodavatell. Zhotovitel nese plnou odpovédnost vi¢i Objednateli za celé dilo v¢.
Casti realizované subdodavateli.

4.7 Zhotovitel se zavazuje udrzovat poradek na stavenisti a v jeho okoli po celou dobu
provadéni Dila. Zejména je povinen prubézné (kazdy pracovni den) provadeét uklid na
stavenisti, pfistupovych cestach a souvisejicich plochach. Termin ,doba provadéni
Dila* pro ucely tohoto ¢lanku smlouvy zahrnuje rovnéz dobu odstranovani vad a
nedodélkl Dila. Zhotovitel odpovidad za to, ze narusi poradek a Cistotu v okoli
stavenisté jen na dobu nezbytné nutnou.

4.8 V ramci kone¢ného uklidu Mista provedeni Dila zajisti Zhotovitel odstranéni vSech $kod,
véetné piipadné ekologické zatéze. Zasadné je zakazano, aby v ramci terénnich Uprav
byly pod vrchni vrstvu zasypany zbytky stavebniho materialu. V pfipadé, Zze Zhotovitel
nesplni povinnosti sjednané vtomto ¢lanku smlouvy, nebude Objednatel v takovém
pripadé povinen Dilo pfevzit, nebot se ma za to, ze Dilo v takovém pfipadé vykazuje
podstatné vady.

4.9 Zhotovitel si k realizaci Dila sdm na vlastni naklady zajisti potfebné naradi, techniku,
meéfici pfistroje, veskery stavebni material a montazni material, v€etné jejich dopravy
na stavenisté.

4.10 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit v Misté provedeni Dila napojeni na zdroj
elektrické energie (220 V, 380 V) a studené vody. Naklady spotfeby el. energie a vody
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v souvislosti s realizaci Dila ponese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen uvedené zdroje
vyuzivat hospodarné a je opravnén uvedené zdroje vyuzivat vyluéné k provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila nakladat s odpady v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem o odpadech a pravnimi predpisy
platnymi v Misté provedeni Dila. Zejména je povinen ulozit veSkery odpad, zbytky
stavebniho materialu, natérovych hmot, chemickych smeési apod. vylu¢né na povolené
skladky, pfipadné je nechat jinak zlikvidovat v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy.
Naklady a poplatky s tim spojené (v€. dopravy na misto uskladnéni &i likvidace odpadu)
jsou soucasti dohodnuté ceny Dila. Zhotovitel odpovida rovnéz za likvidaci veskerych
odpadl vzniklych v souvislosti s jeho Cinnosti podle této smiouvy. Likvidaci odpadu
Zhotovitel Objednateli dolozi potvrzenimi pfislusnych organ( v ramci dokumentace pfi
prfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel je pfi provadéni Dila povinen dodrzovat bezpecnostni a pravni predpisy
platné a uginné v Ceské republice a v Misté provadéni Dila. Zhotovitel je povinen pfi
provadéni Dila postupovat s nalezitou odbornou péci.

Zhotovitel je povinen si po€inat pfi provadéni Dila a pfi odstranovani vad Dila tak, aby
nedochazelo ke Skodam na majetku Objednatele ani tietich osob (zejména majitell
sousednich nemovitosti), zdravi osob, nebo Zivotnim prostfedi. Zhotovitel piné
odpovida za Skody na majetku Objednatele Ci tfetich osob, zdravi osob, a Zivotnim
prostredi, vzniklé v dusledku provadéni Dila nebo odstranovani vad Dila, a zavazuje se
proto takto vzniklé Skody v pIné vysi nahradit.

Zhotovitel je povinen si pii provadéni Dila pocinat tak, aby nedochazelo
k neopravnénym zasahum do vlastnickych a jinych prav viastnikid a uzivatelt
sousednich nemovitosti.

Zhotovitel se zavazuje fidit pfi provadéni Dila veSkerymi pokyny Objednatele a
stavebniho dozoru Objednatele, zejména pokyny sméfujicimi k v€asnému a radnému
provedeni Dila ve smyslu této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje udéleni souhlasu se zpusobem provedeni nebo urceni
zpusobu provedeni praci, u nichz provedeni neni jinak stanoveno. O udéleni (pfip.
odmitnuti) souhlasu rozhodne Objednatel a s vysledkem rozhodnuti seznami
Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu (nejpozdéji do 10 pracovnich dnu) od vyzadani
Zhotovitelem. PoZadavek i udéleni (odmitnuti se zdavodnénim) souhlasu bude
zaznamenano ve stavebnim deniku. Odmitnuti udéleni souhlasu je Zhotovitel povinen
respektovat. Odmitnuti udéleni souhlasu je Objednatel povinen zduvodnit a stanovit
odpovidajici zpusob provedeni praci, jinak se ma zato, Ze souhlas byl udélen.

Cast V.
Termin pinéni, preruseni pinéni

5.1 Smluvni strany se dohodly, ze Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté, které bude zpusobilé

pro zahajeni a provadéni Dila podle této smlouvy, nejpozdéji do 15. 6. 2020. Stavenisté
se povazuje za zpusobilé pro zahajeni a provadéni Dila, pokud splhuje pozadavky
sjednané v ¢l. 6.1 této smlouvy. Smiuvni strany se dohodly, Ze o pfedani stavenisté bude
sepsan protokol podepsany obéma smluvnimi stranami (resp. jejich zastupci). Pokud se
pfi pfedavani stavenisté zjisti jakékoli vady a nedostatky stavenisté, které by mohly mit
vliv na realizaci Dila, potom se protokol o pfedani stavenisté nepodepise do té doby, nez
budou zjisténé vady a nedostatky odstranény. K pripadnym vadam tak navrhne Zhotovitel
feSeni napravy. Smluvni strany nasledné vstoupi do jednani o odstranéni nedostatku
stavenidté. Po odstranéni nedostatkli a vad stavenisté bude stavenisté predano
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Zhotoviteli formou uvedenou v tomto ¢lanku smlouvy. Den predani stavenisté uved
v pfedavacim protokolu bude pro ucely této smlouvy povazovan za den zah3j
provadéni Dila (dale také jako ,Den zahajeni provadéni Dila®).

5.2 Zhotovitel se zavazuje Dilo vymezené touto smlouvou provést a dokoncené prec
Objednateli nejpozdéji do 15. 8. 2020.

5.3 Termin dokonceni a predani Dila sjednany v ¢l. 5.2 této smlouvy je terminem pevnyn
Takto sjednany termin je mozné ménit jen pisemnou dohodou stran uzavienou ve form
dodatku této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno vyslovné jinak. V pfipadé, Z¢
nebude mozno z duvodu vy$$i moci dodrzet termin uvedeny v ¢l. 5.2 této smlouvy,
dohodly se smluvni strany, Ze upravi pfimérené tento termin vzajemné podepsanym
dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se smluvni strany na dodatecném terminu
predani Dila, potom plati, Ze Dilo bude pfedano v terminu ur¢eném Objednatelem. Za
vys§S§i moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti uvedené v ¢l. 18.2 této
smlouvy.

5.4 Zhotovitel muze provést Dilo pred dobou sjednanou v ¢l. 5.2 této smlouvy. Objednatel je
v takovém piipadé povinen fadné provedené Dilo prevzit v dfivéj§im terminu.

5.5V pfipadé, ze Objednatel nepfeda Zhotoviteli z duvoda lezicich na strané Objednatele
stavenisté v terminu sjednaném v prvni vété ¢l. 5.1 této smlouvy v souladu s €l. 6.1 této
smlouvy, ackoli se Zhotovitel k prevzeti staveniété dostavil fadné a v€as, dojde k posunuti
(prodlouzeni) terminu dokon&eni a predani Dila sjednaného v ¢l. 5.2 této smlouvy o
takovou dobu, jakou Cinilo prodleni Objednatele s predanim stavenisté Zhotoviteli
zapric¢inéné duvody lezicimi na strané Objednatele.

5.6 Smluvni strany se timto dohodly, Ze béZné rozSifeni vécného rozsahu Dila, k némuz by
v prubéhu provadéni Dila na zakladé rozhodnuti Objednatele doslo, nebude duvodem
ke zméné dohodnutého terminu dokonceni a predani Dila. Smluvni strany pro ucéely
této smlouvy povazuji za bézné rozsifeni takové rozsifujici zmény vécného rozsahu
Dila, jejichz dohodnuta cena neprfesahne uhrnem 5% (vCetné) celkové ceny Dila
dohodnuté v této smlouvé (pocitano bez DPH). Pfi sjednavani zmény terminu a ceny
vécného rozsireni Dila budou strany postupovat zpusobem dohodnutym v dalSich
ustanovenich smlouvy pro projednani ceny vicepraci a zmén Dila. Na zménu terminu
dokonceni a pfedani Dila nemaiji vSak vliv rozSifeni vécného rozsahu Dila ani jakékoliv
jiné viceprace vyvolané z duvodu lezicich na strané Zhotovitele.

5.7 Objednatel je opravnén pisemnym sdélenim dorucenym Zhotoviteli rozhodnout o
pferuSeni realizace Dila s u€innosti od doruceni sdéleni, a to az do doby, nez
Objednatel realizaci Dila stejnym zpusobem (tj. pisemnym oznamenim doru¢enym
Zhotoviteli) obnovi. V takovém pfipadé ma Zhotovitel pravo na uhradu pfimérené Casti
ceny za provedeni Dila, odpovidajici dosud provedenym pracim. Pravo Zhotovitele
sjednané v ¢&l. 17.2 odst. 1. této smlouvy timto neni jakkoli dotéeno. Zhotovitel je
povinen bezprostiedné poté, co mu bude doru¢eno oznameni Objednatele o preruseni
realizace Dila zajistit stavenisté pfiméfené tak, aby nedo$lo ke Skodam na doposud
provedenych pracich, na majetku €i zdravi Objednatele ani tietich osob ani Skodam na
zivotnim prostiedi. Takové zajisténi stavenisté je Zhotovitel povinen udrzovat po celou
dobu preruseni realizace Dila. Ugeln& vynalozené naklady na takové zajisténi
stavenisté jdou k tizi Objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé preruseni realizace Dila uvedeného v ¢l. 5.7 této
smlouvy dojde k posunuti (prodlouzeni) terminu dokonceni a predani Dila sjednaného
v €l. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou Cinilo pferuseni realizace Dila dle vyse
uvedeného ¢lanku.
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5.9 Dojde-li k preruseni realizace Dila na dobu del§i nez patnact (15) pracovnich dnu na

5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

zakladé prikazu pfislusného spravniho organu, a pokud tento pfikaz nebyl vydan
v dusledku jednani nebo opomenuti Zhotovitele nebo osob jim zaméstnanych nebo
povérenych, dojde k posunuti (prodiouzeni) terminu dokonéeni a predani Dila
sjednaného v ¢l. 5.2 této smlouvy o takovou dobu, jakou cinilo uvedené preruseni
realizace Dila nafizené prisluSnym spravnim organem.

Je-li vtéto smlouvé sjednano, Zze dojde v dusledku vyslovné uvedené skutecnosti
k prodlouzeni terminu dokon&eni a pfedani Dila sjednaného v ¢l. 5.2 této smlouvy,
pristoupi smluvni strany k Upravé tohoto terminu formou dodatku této smilouvy
podepsaného obéma smluvnimi stranami.

Cast VI.
Stavenisté

Objednatel preda Zhotoviteli stavenisté v terminu a zpusobem uvedenym v ¢l. 5.1 této
smlouvy. Stavenisté musi byt v den protokolarniho prfedani prosto takovych prav tretich
osob, ktera by mohla ohrozit zahajeni realizace Dila. Zhotovitel podpisem protokolu o
predani stavenisté potvrdi, Ze stavenisté je predano ve stavu, ktery umoznuje radné
zahajit provadéni Dila, Ze stavenis§té nema takové parametry, jeZz by branily v realizaci
Dila. Objednatel prohlasuje, Ze prava vlastnikl a uzivateli sousedicich nemovitosti
nepredstavuji prekazku realizace Dila. Objednatel dale prohlasuje, Ze mu nejsou
znamy zadné ekologické zatéze pozemku, na nichz ma byt Dilo realizovano. Pokud se
v prubéhu realizace Dila takova prava nebo zatéze zjisti nebo vyskytnou, zavazuji se
smluvni strany vyvinout maximalni Usili k jejich odstranéni tak, aby Dilo mohlo byt
dokonceno a predano v terminu sjednaném v ¢l. 5.2 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu poté, co mu bude stavenisté predano,
stavenisté oznacit v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy a pozadavky pfislusného
stavebniho Ufadu a jinych stavbou dotéenych spravnich organu za predpokladu, ze mu
je dal Objednatel na védomi. Takové oznacéeni stavenisté je Zhotovitel povinen
dodrzovat po celou dobu realizace Dila az do pfedani Dila Objednateli.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Dila zajiStovat na své naklady ostrahu
stavenisté, jakoz i majetku Zhotovitele. Objednatel neni jakkoli odpovédny za ztratu,
odcizeni, zni€eni ¢i poskozeni véci Zhotovitele nachazejicich se v arealu stavenisté.

Zhotovitel je opravnén plochu stavenisté uzivat vyluéné pro ucely realizace Dila dle této
smlouvy. Takové uzivani plochy stavenisté Zhotovitelem je bezplatné.

Zhotovitel je opravnén vybudovat na stavenisti doCasné objekty a zafizeni nezbytné pro
provedeni Dila. Zhotovitel je povinen tyto doCasné objekty a zafizeni nezbytné pro
provedeni Dila odstranit nejpozdéji do okamziku predani Dila Objednateli.

V hranicich stavenisté Zhotovitel zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
(dale také jako ,BOZP“) a pozarni ochranu (dale také jako ,PO") svych pracovniklu a
smluvnich partnert. Jiné osoby vstupujici na stavenisté s védomim Zhotovitele je
povinen Zhotovitel prokazatelné proskolit o BOZP a PO, jakoz i dalSich podminkach
pohybu a ¢innosti na stavenisti.

Cast VII.
Stavebni denik
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Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahajeni provadéni Dila stavebni denik. Do deniku
je povinen zapisovat veskeré skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy a
skute¢nosti, které maji vyznam pro pribéh a provadéni realizace Dila. Objednatel je
povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisu pfipojovat své stanovisko
(souhlas, namitky apod.). Povinnost Zhotovitele vést stavebni denik konc¢i zapisem o
odstranéni vad a nedodélkl z prejimaciho fizeni a po realizaci pfipominek, ktere
vyplynou z kolaudacniho fizeni. Stavebni denik bude veden v Ceském jazyce.

Denni zaznamy Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci Zhotovitele, popfipadé
jeho zastupce zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo nastaly okolnosti, které
jsou predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho Zhotovitele (pfip. jeho zastupce) maze
provadét potfebné zaznamy v deniku stavebni dozor Objednatele, organy statniho
dohledu a zastupci smluvnich stran k tomu stranami zmocnéni.

Nesouhlasi-li néktera ze smluvnich stran s obsahem zapisu ve stavebnim deniku, ktery
ucinila kterakoli z osob opravnénych ¢init zaznamy (€l. 7.2 této smlouvy), musi k tomuto
zapisu pfipojit své stanovisko nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnu, jinak se ma za to,
Zze s obsahem tohoto zapisu souhlasi a skute¢nosti uvedené v tomto zapise budou
povazovany za prokazané. Tato fikce souhlasu vSak neplati pro pfipad, kdy by na
zakladé takového zapisu meélo dojit k jakémukoliv zhor8eni kvality Dila anebo
k jakékoliv zméné této smlouvy.

Smiluvni strany se dohodly, Ze zapisy z kontrolnich dnu stavby se stavaji automaticky
nedilnou soucasti stavebniho deniku. Jiné zapisy stran pfedmétu této smlouvy jen
v pfipadé, Ze je to v nich uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnimu deniku
pfipojeny.

Zapis zapsany ve stavebnim deniku podepsany stavbyvedoucim Zhotovitele a

stavebnim dozorem Objednatele je dukazem o zapsané skute¢nosti a podkladem pro
eventuelni smluvni Upravy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Dila kdykoli umoznit pfistup ke
stavebnimu deniku vSem osobam opravnénym cinit do stavebniho deniku zaznamy (€l.
7.2 této smlouvy). Original stavebniho deniku Zhotovitel pfeda Objednateli spolu
s ostatnimi v ramci doklady predavanymi Objednateli pfi pfedani Dila. Objednatel jako
stavebnik je povinen uchovavat stavebni denik po dobu a dle podminek uréenych
pfislusnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejména stavebnim zakonem a jeho
provadécimi vyhlaskami.

Cast VIII.
Zkousky

8.1 Zhotovitel provede jako soucast Dila (jak vyplyva z ustanoveni €l. 3.6 odst. 3. této

smlouvy) veskeré zkousky, jejichz provedeni predpoklada nebo uklada obecné zavazny
pravni predpis nebo technicka norma (revizni zkousky technickych zafizeni apod.)
nebo tato smlouva. Uspésné provedeni zkousek je podminkou pro pfedani a prevzeti
Dila, s vyjimkou téch, které nemohou byt prokazatelné vyhodnoceny. Doklady
(protokoly, certifikaty) o UspéSném provedeni zkousek budou predany v rdamci dokladd
pfedavanych Objednateli pfi pfedani Dila.

8.2 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele pisemné (popf. faxem) k u€asti na provedeni a

vyhodnoceni v§ech zkou$ek vzdy nejméné pét (5) pracovnich dnu pfedem. Vyzvu Ize
ucinit i zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel ma pravo povérit ucasti na
zkouskach jinou, odborné zpusobilou osobu, pfipadné takovou osobu k ucasti pfi
provadéni zkousek pfizvat.
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8.3 PrUb&h kazdé zkousky osvédCuji smluvni strany zapisem ve stavebnim deniku.
V pripadé uspésné zkousky sepisi smiuvni strany vedle toho i pro kazdou jednotlivou
zkousku samostatny protokol o UspéSném provedeni zkouSky a Zhotovitel vyda o
provedené zkousSce pfislusné osvédceni - certifikat. Nebudou-li zkouska Uspésna,
provede Zhotovitel bez zbyteCného odkladu a na své naklady nezbytna opatfeni
k napravé a nasledné vyzve Objednatele k ucasti na opakované zkousce. Nakiady
opakovanych zkousek (v€. nakladu na ucast Objednatele pfip. Objednatelem pfizvané
¢i povérené osoby) nese v piné vysi Zhotovitel. Podpisem protokolu o Uspé&Sném
provedeni zkousSky se Objednatel nezbavuje prava na pfipadné uplatnéni prav
z odpovédnosti za vady této ¢asti Dila (které se dana zkouska tyka).

8.4V pfipadé, ze by ani opakovana zkouska nebyla uspésna, bude mit Zhotovitel pravo
neprodlené pripravit nahradni feSeni, sméfujici co nejvice k zadanému cili. Nahradni
feSeni bude podrobeno zkouskam dle vySe uvedeného postupu. V pfipadé, Zze by ani
opakovana zkouska nahradniho feSeni nebyla uspésna a pfitom se jednalo o feseni
dulezitého problému (stanoveni dulezitosti problému prislusi vyluéné Objednateli),
vznikne v takovém prfipadé Objednateli pravo odstoupit od této smlouvy, nebude-li
dohodnuto jinak.

Cast IX.
Predani a prevzeti Dila

9.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pét (5) pracovnich dni pfed dohodnutym terminem
dokonceni a predani Dila vyzvat pisemné nebo e-mailem Objednatele k prevzeti Dila.
Smiuvni strany se dohodly, ze Zhotovitel je opravnén takto vyzvat Objednatele
k prevzeti Dila pouze za predpokladu, ze pred zaslanim vyzvy k prevzeti Dila uspésné
absolvoval zkousky predpokiadané touto smiouvou.

9.2 Objednatel je povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v8ak do péti (5) pracovnich
dnu od doruceni vyzvy Zhotovitele k pfevzeti Dila, posoudit provedeni Dila a
provedené Dilo prevzit, paklize je Dilo provedeno v souladu s touto smlouvou, pfipadné
v této |huté Dilo vratit Zhotoviteli k dopinéni a/nebo opravé. K predani Dila dojde
v Misté provedeni Dila, nedohodnou-li se strany jinak, a to za ucasti obou smluvnich
stran. Bude-li Objednatel v prodleni se splnénim jeho povinnosti sjednané v prvni vété
tohoto odstavce, potom se o dobu prodleni Objednatele prodlouzi sjednana |lhata pro
dokonceni a predani Dila (sjednana v €l. 5.2 této smlouvy).

9.3 Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli v ramci prejimaciho fizeni tyto dokumenty:

1. protokoly o uspésném provedeni vSech zkousek predpokladanych touto smlouvou
a osveédceni (certifikaty) o provedenych zkouskach (objektivné proveditelnych
pred dokoncenim Dila) v€. dokladi o vysledcich (méfeni) téchto zkousSek,
certifikdty a atesty o pouzitych materidlech, vCetné protokolu a dokiadu
pozadovanych pfislusnymi spravnimi rozhodnutimi vztahujicimi se k Dilu,

2. stavebni denik v originale v Citelné a srozumitelné podobé,
3. veskeré doklady o likvidaci odpadu z €innosti Zhotovitele podle této smlouvy,

9.4 Objednatel je povinen Dilo pfevzit pouze za pfedpokladu, ze vSechny zkousky
predpokladané touto smlouvou budou uspésné a Dilo bude realizovano dle podminek
(zejména kvalitativnich) stanovenych v této smlouveé, a dale tehdy, bude-li Dilo
vykazovat pouze drobné vady a nedodélky. Za drobné vady a nedodélky se pro ucely
této smlouvy povazuji takové vady a nedodélky Dila, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani Dila (ani predmétu Dila) ke sjednanému ucelu. V pripadé, ze
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strany budou mit odliSny nazor na povahu vady ¢ nedodélku (tj. zda-li je vada Ci
nedodélek drobny ve vyznamu vysSe uvedeném ¢&i nikoli), rozhodne o povaze znalec, na
kterém se strany dohodnou.

9.5 Objednatel neni povinen prevzit Dilo nedokoncené a/nebo Dilo majici vady nebo
nedodélky odlisné od drobnych vad a nedodélku (definovanych v ¢l. 9.4 této smiouvy).

9.6 Prevezme-li Objednatel Dilo s drobnymi vadami a nedodélky, budou tyto drobné vady a
nedodélky sepsany v protokolu o pfedani a prevzeti Dila. V takovem piipadé se
Zhotovitel zavazuje tyto drobné vady a nedodélky odstranit vterminu sjednaném
v protokolu o pfedani Dila, a nebude-li termin v protokolu sjednan, potom ve Ihaté

ur¢ené Objednatelem, kterda nesmi byt krat$i nez deset (10) pracovnich dnu od predani
Dila.

9.7 Nebude-li Dilo Objednatelem z vySe uvedenych duvodu prevzato a Zhotovitel bude
povinen odstranit zjisténé vady a nedodélky, nebude mit doba potiebna k doplnéni
a/nebo opravé Dila vliv na sjednany termin dokonceni a pfedani Dila (¢l. 5.2 této
smlouvy). Po opravé a/nebo dopInéni Zhotovitel predlozi Dilo k posouzeni jako by §lo o
prvni predlozeni.

9.8 O predani Dila bude sepsan ve dvou vyhotovenich protokol o predani a prevzeti Dila,
ktery podepisi obé smluvni strany. Kazda ze smluvnich stran pfitom obdrzi jedno (1)
vyhotoveni protokolu.

9.9 Okamzikem predani a prevzeti Dila se pro ucely této smlouvy rozumi datum predani Dila
vyznaceny v protokolu o pifedani a prevzeti Dila.

Cast X.
Prechod vlastnického prava, nebezpeci Skody na véci, pojisténi

10.1 Vlastnické pravo k zhotovovanému Dilu bude prfechazet na Objednatele prabézné s
pevnym zabudovanim véci, jako soucasti Dila, nejpozdéji v8ak okamzikem predani a
prevzeti Dila (¢l. 9.9 této smlouvy). V pfipadé pochybnosti o okamziku pfechodu
vlastnického prava se ma za to, ze dnem pi'echodu vlastnictvi je den pfedani a prevzeti
Dila (¢l. 9.9 této smiouvy). VesSkera zafizeni, stroje, material apod. do doby, nez se
stanou soucasti Dila, jsou ve viastnictvi Zhotovitele.

10.2 Zhotovitel nese nebezpeci skody na véci (Dile) az do okamziku pfedani a prevzeti Dila
Objednateli (€l. 9.9 této smlouvy). To znamena, Zze nebezpecli Skody na véci (Dile)
prejde na Objednatele okamzikem predani a prevzeti Dila (¢l. 9.9 této smlouvy). Stejné
tak nese Zhotovitel i nebezpeci Skody a ztraty na veskerych materidlech, hmotach a
zarfizenich, které pouziva a pouzije k provedeni Dila. To neplati v pfipadech, kdy
Zhotovitel prokaze, ze §koda vznikla vyluéné v dusledku zavinéného poruseni
povinnosti Objednatele.

10.3 Zhotovitel prohlasuje, Zze ma uzavrenou platnou pojistnou smlouvu €. 2734321835 ze
dne 20.7.2018 u pojistovny UNIQA pojistovna, a.s., jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za S§kodu zpusobenou zhotovitelem treti osobé v souvislosti s vykonem
jeho ¢innosti, a to s pojistnym pinénim ve vysi 5 000 000,- KE. Zhotovitel se zavazuje,
Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zarué¢ni doby bude pojistén ve smyslu
tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod ¢astku uvedenou
v pfedchozi vété.
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Cast XI.
Kvalita Dila, zaruka, reklamace

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud jde o kvalitu (jakost), musi byt Dilo provedeno
podle bodu IlIl.1 této smlouvy, dalSich podminek dohodnutych v této smlouve,
pfisludnych pravnich predpisu a technickych norem platnych v Ceské republice a Misté
provedeni Dila, popf. zpusobem obvyklym (nebude-li uréeno Zzadnym z jinych vyse
uvedenych méfitek). V pfipadé rozdilnych parametrd stanovenych raznymi technickymi
normami plati kriterium pfisn&j§i normy. Smluvni strany sjednavaji zavaznost
technickych norem pro provedeni Dila i v pfipadé, Ze se jedna o normy doporucujici.
Zasadné plati, ze Dilo musi splhovat pozadavky norem platnych v CR a Misté
provedeni Dila v dobé piedani Dila.

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Zze Dilo bude mit v okamziku jeho predani a po
sjednanou zaruéni dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Dila) stanovené touto
smlouvou. Zhotovitel dale odpovida za to, Zze Dilo bude pouzitelné k dohodnutému
ucelu (pfipadné ucelu obvyklému) a dale za to, Ze je kompletni a bez pravnich a jinych
vad. Zhotovitel odpovida za vady, které mélo Dilo v okamziku jeho pfedani Objednateli.
Vady zji§téné pfi pfejimacim procesu budou feseny postupem sjednanym v Casti IX.
této smlouvy. Za vady zjisténé po predani Dila Objednateli odpovida Zhotovitel v ramci
poskytnuté zaruky.

Pokud jiz v prabéhu provadéni Dila vyjdou najevo nedostatky a zavady, je Zhotovitel
povinen tyto nedostatky a zavady na vyzvani Objednatele Ci stavebniho dozoru
Objednatele bez zbyte€ného odkladu odstranit. Timto neni dotéeno pravo Objednatele
na uplatnéni prava z odpovédnosti za vady Dila, ani pravo Objednatele na nahradu
pfipadné skody vzniklé v dusledku vadného provedeni Dila.

Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjisténych vadach Dila bez zbytecného
odkladu po jejich zjisténi, a to pisemné na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy
nebo faxem na pfislusné Cislo Zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy. V pfipadé
nebezpedi prodleni s odstranénim vady lze ucinit reklamaci telefonicky stim, ze
pisemné nebo e-mailové vyrozuméni o takové vadé bude Zhotoviteli odeslano
nejpozdéji do 48 hodin od telefonického oznameni.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu
provedeni Dila a za kvalitu pouzitych materiala v délce 60 mésiclt, neni-li v dalSich
ustanovenich této smlouvy sjednano jinak. Zaruka se nevztahuje na bézné opotiebeni
a zavady vzniklé neodbornym uzivanim.

Zaruéni doba zacne bézet od okamziku predani a prevzeti Dila (€l. 9.9 této smlouvy).
Do zaruéni doby se nepocita doba od uplatnéni vady Dila Objednatelem u Zhotovitele
do okamziku odstranéni takové vady. O tuto dobu se zaru¢ni doba automaticky
prodluzuje.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vadu vzniklou nebo zjisténou v zaruéni dobé v
nejkratS§im technicky mozném terminu s pfihlédnutim k povaze vady. Nebude-li
dohodnuto jinak, odstrani Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovnich dni
od jejiho nahlaseni. V pfipadé, ze povétrnostni podminky odstranéni vady ve shora
uvedeném terminu neumozni, stanovi Objednatel pro odstranéni vzniklé vady
pfiméfené termin novy, ktery bude pro Zhotovitele zavazny. V pripadé vady, jejiz vznik
zapficini stav ohrozeni zivotniho prostfedi, lidského zivota, zdravi, ¢ majetku
Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit neprodlené po nahlaseni,
nejpozdeéji vsak do tfi (3) pracovnich dnl.
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Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpUsobeny pouzitim podkladu resp. pokynu,
prevzatych od Objednatele a Zhotovitel pfi vynaloZzeni veskerého usili a odborné péce,
kterou Ize po ném spravedlivé pozadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, prestoze je
podrobil peclivému posouzeni, na nedostatky a zavady podkladi nebo pokynu
Objednatele pisemné upozornil s poznamenanim moznych dusledku a ten na jejich
pouziti pisemné trval. V takovém pfipadé je Zhotovitel povinen na zadost Objednatele
dohodnout opatfeni k co nejrychlejSimu odstranéni zavad za uplatu.

Zhotovitel odpovida Objednateli za veskeré Skody, které mu vzniknou v dusledku toho,
ze Zhotovitel pfi provedeni Dila porusil nékterou svou povinnost uvedenou v této
smlouvé. Zhotovitel rovnéz odpovida za vesSkeré Skody vzniklé v dusledku vadného
provedeni Dila. Objednatel ma narok pozadovat po zhotoviteli veskeré naklady, které

mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatnénim jeho prava odpovédnosti za vady
Dila.

11.10 V prfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim jakékoli vady Dila namitnuté v zaruéni

12.1

12.2

13.1

dobé ma Objednatel pravo odstranit vzniklé vady sam nebo prostrednictvim tfeti osoby,
a to na naklady Zhotovitele. Narok Objednatele na uhradu dal$ich sjednanych sankci
v souvislosti s prodlenim Zhotovitele s odstranénim vad, ani narok Objednatele na
nahradu $kody vzniklé v dusledku prodieni Zhotovitele s odstranénim namitané vady,
timto nejsou jakkoli dotéeny.

Cast XII.
Stavebni dozor, stavbyvedouci

Objednatel ustanovuje Libora Némecka, 603 273 604, nemecek@kacice.cz jako
kontaktni osobu a jako TDI pro jednani se Zhotovitelem do doby nez povéfi vykonem
stavebniho dozoru dal$i osobu. Objednatel je opravnén osobu povérenou stavebnim
dozorem v prubéhu realizace Dila zménit. Stavebni dozor (nebo kontaktni osoba)
Objednatele zejména sleduje, zda je Dilo provadéno podle smiuvenych podminek,
technickych norem a jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti vefejnopravnich organu a
organizaci. Na nedostatky zjisténé v prabéhu provadéni Dila upozorni bez zbyte¢ného
odkladu Zhotovitele.

Zhotovitel ustanovuje jmenovité hlavnim stavbyvedoucim pro zhotoveni Dila p. Kamil
Svarc, tel.: 724426655. Zhotovitel je opravnén v pribéhu realizace Dila po predchozim
projednani s Objednatelem zménit stavbyvedouciho. Objednatel je opravnén pozadat
Zhotovitele o zménu stavbyvedouciho v pfipadé, ze bude nespokojen s vykonem jeho
ginnosti. Zadost o zménu stavbyvedouciho Objednatel uéini pisemné nebo zapisem do
stavebniho deniku (prostfednictvim stavebniho dozoru Objednatele). Zhotovitel je
povinen zadosti Objednatele o zménu stavbyvedouciho vyhovét bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vSak do péti (5) pracovnich dnu od podani zadosti. O jakékoli
zméné stavbyvedouciho je Zhotovitel povinen bezodkladné informovat Objednatele, a
to pisemné a také zapisem do stavebniho deniku.

Cast XIll.
Cena za provedeni Dila

Smluvni strany se dohodly na cené za provedeni Dila, ktera ¢ini 1 900 178,- K& (slovy:
jeden milion devét set tisic sto sedmdesat osm korun Ceskych). K této ¢astce bude
pfipo¢tena dan z pfidané hodnoty ve vysi uréené pfisluSnym obecné zavaznym
pravnim predpisem (platnym v dobé fadného vystaveni faktury Zhotovitelem).
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13.2 Cena za provedeni Dila sjednana v ¢l. 13.1 této smlouvy je kone€na a pevna. Na tuto
cenu nebude mit zadny vliv inflace, devalvace, kursové zmény, zvy$eni mezd, zmény
cen material(, praci, energii, médii, jakoz i dal$i obdobné skute¢nosti, nedohodnou-li
se strany vyslovné jinak a neni-li v dalSich ustanovenich této smlouvy dohodnuto jinak.

13.3 Cena za provedeni Dila sjednana v ¢él. 13.1 této smlouvy zahrnuje veskeré naklady
Zhotovitele spojené s pofizenim (pfipravou a provedenim) Dila, jak je vymezeno v
prislusnych ustanovenich této smlouvy, jakoz i veSkery kalkulovany zisk Zhotovitele.

13.4 Podminky pro zménu ceny

1.

ii.

Sjednana cena je cenou nejvy$e pripustnou a muze byt zménéna pouze za
nize uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze pokud objednatel bude pozadovat i
provedeni jinych praci nebo dodavek, které nebyly pfedmétem projektové
dokumentace, jejich potfeba vznikla v dusledku objektivné nepredvidanych
okolnosti a jsou nezbytné pro provedeni dila (viceprace) nebo pokud objednatel
vylouci nékteré prace nebo dodavky z pifedmétu pinéni;

13.5 Zpusob sjednani zmény ceny

ii.

iii.

Vi.

Vii.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je
zhotovitel povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a predloZit jej
objednateli k odsouhlaseni. Nabidkova cena bude uréena nasledovné,
zhotovitel oceni jednotkové ceny vysi odpovidajici vysSi jednotkovych cen
uvedenych v rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy. V pfipadé zmén u praci,
které nejsou v rozpoctu uvedeny, zhotovitel stanovi cenu tak, aby bylo mozné
posouzeni a porovnani jednotlivych koncovych polozek rozpoétu na zakladé
cenikl URS (nebo RTS).

Objednatel je povinen vyjadfit se pisemné k navrhu zhotovitele nejpozdéji do 30
dnu ode dne prediozeni navrhu zhotovitele.

Bude-li zhotovitel vyzvan kpodani nabidky souvisejici s provadénim
dodatec¢nych praci a se zménou sjednané ceny, je povinen nabidku pfedloZit.
Soucasti nabidky bude ocenény soupis praci, zpracovany ve formatu * .xls.

Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou
Dodatku ke smlouvé.

Veskeré drobné zmény predmétu dila proti schvalené projektové dokumentaci
véetné jejich ocenéni musi zhotovitel pfed jejich provedenim oznamit
objednateli a je opravnén je provést teprve po pisemném odsouhlaseni
objednatelem. Veskeré viceprace a rozSifeni predmétu dila proti schvalené
projektové dokumentaci véetné jejich ocenéni budou obsahem dodatku této
smlouvy o dilo po jejich schvaleni organy obce. Teprve poté muze zhotovitel
tyto prace realizovat a ma pravo na jejich uhradu.

Provede-li zhotovitel jakékoliv zmény, dopliky &i viceprace proti schvalené
projektové dokumentaci bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele dle
b. 6 iv., nevznikne mu narok na Uhradu téchto praci. Na zakladé pozadavku
objednatele je povinen takové prace v objednatelem uréené Ihuté, jinak bez
zbyte¢ného odkladu, odstranit a nahradit objednateli Skodu, kterd mu tim
vznikla.

Snizi-li se rozsah praci oproti rozsahu uréenému touto smiouvou o dilo, uhradi
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu snizenou 0 neprovedené prace a
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dodavky. VyS8e sniZzeni ceny se stanovi podle jednotkovych cen z nabidky
zhotovitele.

Cast XIV.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu za provedeni Dila
v dohodnuté vysi na zakladé vystavenych faktur (danovych dokladd) se splatnosti 30
dnu. Na fakturdch bude wuvedeno registratni Cislo projektu z IROP
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012813.

Veskere faktury vystavené Zhotovitelem musi splhovat véechny nalezitosti radného
danového dokladu. V pfipadé namitek Objednatele k fakture jako danovému dokladu
pro jeji vécné ¢&i formalni nedostatky je Objednatel povinen takovou fakturu
bezodkladné vratit Zhotoviteli s fadnym odUvodnénim jejiho vraceni. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen provést bezodkladné napravu — vystavit Objednateli
opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury se pocita ode dne jejiho doruceni
Objednateli (sjednané lhuty splatnosti jsou nedotceny).

Cena dila bude hrazena prubézné na zakladé faktur s nalezitostmi danového dokladu.
Faktury budou vystavovany mésiéné. Den uskute¢néni zdanitelného pinéni je den, ve
kterém opravnéna osoba objednatele potvrdi podpisem spravnost protokolu o
provedenych pracich. Vzhledem k tomu, ze ¢ast zakazky bude financovana z IROP je
Zhotovitel povinen v pfipadé potieby vystavit danovy doklad samostatné na tyto prace
a to vCetné oznaceni polozek ve schvaleném rozpoctu. Objednatel mu v této véci
poskytne soucinnost.

Prilohou faktur budou protokoly o provedenych pracich, které jsou:
1. vystavovany k poslednimu dni v kalendarnim mésici,

2. datovany a podepsany stavbyvedoucim a technickym dozorem nebo zastupcem
objednatele,

3. ve kterych jsou po objektech ¢lenény informace o Cerpani financnich prostfedkl
stavby

= od zahajeni stavby do zacatku sledovaného obdobi,

* v prubéhu sledovaného obdobi,

= od zacatku stavby do konce sledovaného obdobi,

* Udaj o Castce, ktera ma byt dle znéni smlouvy Cerpana.

4.  Jejichz pfilohou jsou soupisy provedenych praci.

Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti
s ni se povazuji za uhrazené okamzikem pripsani predmétné ¢astky na bankovni ucet
Zhotovitele.

Zalohové platby se nesjednavaiji.

Ruceni objednatele jako pfijemce zdanitelného pinéni za zhotovitelem nezaplacenou
DPH z pInéni dle této smlouvy se fidi § 109 a § 109a zakona o DPH. Zhotovitel
prohlasuje, ze v dobé uzavreni této smlouvy neni ,nespolehlivym platcem* ve smysiu §
106a zakona o DPH a zavazuje se, ze v pfipadé, ze se v dobé pinéni smlouvy
nespolehlivym platcem stane, oznami tuto skuteénost neprodiené pisemné
mandantovi. Neucini-li tak zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 21%

z celkové ceny za dilo podle této smlouvy. Uplatnénim a uhrazenim smluvni pokuty
nema vliv na nahradu $kody.
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Smiuvni strany sjednaly, Ze platby faktur budou probihat pouze na bankovni Ucty
zvefejnéné v ,Registru platcd DPH" a identifikovanych osob ve smyslu ust. § 98 zakona
¢. 235/2004 Sb., v platném znéni, pokud takovému rezimu obchodni partner podiéha.

Zhotovitel souhlasi, Ze v pripadé bude-li rozhodnuto ve smyslu § 106a zakona ¢.
235/2004 Sb. o tom, Ze je ,nespolehlivy platce”, aby objednatel uhradil ¢ast ceny za
dilo ve vysi DPH pifimo na ucet spravce dané ve smyslu § 109a zak. ¢. 235/2004 Sb.

Cast XV.
Viceprace, ménéprace

Za viceprace budou povazovany prace provadéné na zakladé pozadavku Objednatele
nad ramec rozsahu Dila vymezeného podle této smiouvy, pficemz duvody (pfi€iny)
takovych vicepraci nebudou lezet na strané Zhotovitele.

Pro sjednani a uhradu vicepraci budou platit nasledujici zasady:

b) rozsah pozadovanych vicepraci musi byt pfed provedenim odsouhlasen obéma
stranami ve stavebnim deniku nebo samostatnou dohodou (zapisem),

c) pred provedenim vicepraci musi byt odsouhlasena jejich cena nebo alespon
zpUsob stanoveni jejich ceny,

d) kazdé provedené viceprace budou potvrzeny pisemné Objednatelem,

e) potvrzeni Objednatele o provedeni vicepraci bude podkladem pro jejich fakturaci
podle dohodnuté ceny,

f) odména za provedeni vicepraci bude hrazena oddélené od ceny za provedeni
Dila (Cast XIIl. této smlouvy), a to na zakladé samostatné faktury (faktur)
vystavené Zhotovitelem na vrub Objednatele az po pisemném potvrzeni
Objednatele o provedeni fakturovanych vicepraci, nedohodnou-li se strany
v konkrétnim pfipadé jinak.

Zhotovitel bude mit narok na Uhradu vicepraci jen v pfipadé, Ze se pfed jejich
provedenim dohod| s Objednatelem na jejich cené.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni vicepraci dodrzet podminky stanovené v této
smlouvé pro provadéni Dila, zejména (nikoli vSak vyluéné) co se jakosti tyc¢e. Ohledné
provedenych vicepraci poskytuje Zhotovitel zaruku za kvalitu jejich provedeni ve stejné
délce jako zaruku za kvalitu Dila stim, ze zaruéni doba zaéne bézet (pro kazdou
vicepraci zvlast) okamzikem pisemného potvrzeni Objednatele o provedeni danych
vicepraci. Pokud jde o uplatnéni prava Objednatele z vad vicepraci a odstranovani
téchto vad Zhotovitelem, bude pfiméfené pouzito ujednani Casti XI. této smlouvy.

Za zmenS$eni rozsahu Dila (ménéprace) budou povazovany pripady, kdy dojde k zGzZeni
rozsahu Dila oproti vySe sjednanému. Objednatel ma pravo, na zakladé pisemného
oznameni zaslaného Zhotoviteli, zmensit jednostranné rozsah Dila. Navazné na
zmensSeni rozsahu Dila dojde na zakladé pisemné dohody se Zhotovitelem k
pfiméfenému snizeni ceny za provedeni Dila. Vramci ménépraci budou vzdy
realizovany zmény vécného feSeni, nebo zmény parametru pouzitych materiall, které
navrhne Objednatel.
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Cast XVI.
Nahrada §kody, sankéni ujednani

Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za zpusobenou 8kodu v ramci platnych
pravnich predpisu a této smlouvy. Obé strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho Usili k
predchazeni Skodam a k minimalizaci vzniklych Skod.

V pfipadé prodieni Zhotovitele se spinénim jeho zavazkl sjednanych v &l. 5.2, této
smlouvy (nebo kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve vysSi 0,1% zceny zakdzky za kazdy zapoCaty den prodleni. Narok
Objednatele na nahradu pfipadné Skody vzniklé v dusledku prodleni Zhotovitele
se spInénim jeho zavazku sjednaného v ¢l. 5.2 této smlouvy timto neni jakkoli dotéen.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi kterykoli ze zavazku &i povinnosti sjednanych v &l. 1.4
této smlouvy, bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za kazdy takovy pfipad
smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K& (slovy: Dvacetpéttisic korun Ceskych). Narok
Objednatele na nahradu pfipadné skody vzniklé v dusledku poruseni zavazku v ¢l. 1.4
této smlouvy Zhotovitelem timto neni jakkoli dotéen.

V pfipadé prodleni Objednatele s uhradou ceny za provedeni Dila Zhotoviteli je
Objednatel povinen Zhotoviteli mimo dluzné ¢astky uhradit rovnéz uroky z prodleni ve
vysSi 0,05% dluzné €astky denné za kazdy i zapocaty den prodieni.

Cast XVII.
Odstoupeni od smlouvy

Vedle pfipadl stanovenych zakonem bude mit Objednatel pravo odstoupit od této
smlouvy v téchto pfipadech:

1. pokud Zhotovitel provadi Dilo zjevné vadné&, Objednatel Zhotovitele pisemné
upozorni, ze Zhotovitel neplni své smluvni povinnosti, a vyzve ho k odstranéni
vytykanych nedostatkl v pfiméfené Ihaté, dle povahy zjisténého porusovani
Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstrani duvodné vytykané zavady v uréené Ihute,
muze Objednatel odstoupit od této smiouvy.

2. bude-li Zhotovitel v prodleni se spinénim jeho zavazku sjednaného v ¢l. 5.2 této
smlouvy déle nez patnact (15) dni.

3. Objednatel ma dale pravo odstoupit od smlouvy nejpozdéji do okamziku piedani
stavenisté Zhotoviteli (v terminu dle bodu 5.1) a to z divodu neschvaleni dotace
pro pfedmét dila, nebo jiného vazného duvodu na strané Objednatele. V pfipadé
odstoupeni dle Casti XVII, &lanku 17.1 bodu 3 nema zhotovitel narok na nahradu
Skody, nebo dosud vynalozenych nakladu.

4. v dalSich pfipadech vyslovné sjednanych v této smlouve.

Vedle pfipadl stanovenych zakonem bude mit Zhotovitel pravo odstoupit od této
smlouvy v téchto pfipadech:

1. Pokud bude provadéni Dila pferuseno nebo zastaveno z duvodu, které nejsou na
strané Zhotovitele a preruseni potrva déle nez patnact (15) dnu, nebo pokud bude
realizace Dila zastavena nebo pozdrzena po dobu del$i nez patnact (15) dnu na
zakladé prikazu pfislusného spravniho organu, a pokud tento pfikaz nebyl vydan
v dusledku jednani nebo opomenuti Zhotovitele nebo osob jim zaméstnanych
nebo povérfenych, ma Zhotovitel bez omezeni jinych svych prav nebo opravnych
prostiedku pravo odstoupit od této smlouvy pisemnym sdélenim Objednateli, neni-
li ve smlouveé vyslovné sjednano jinak.
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2. v dalSich pfipadech vyslovné sjednanych v této smlouvé.

Zavazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstranovani vad a nedodélku, a také zaruky
za jakost praci jim provedenych a materiald a vyrobku jim dodanych az do doby
odstoupeni od smiouvy plati i po takovém odstoupeni. Odstoupenim od smlouvy neni
jakkoli dotéena povinnost kterékoli strany platit smluvni pokuty dle této smlouvy.

Smiuvni strany se dohodly, Zze v pfipadé platného odstoupeni od této smlouvy
kteroukoli ze strany provedou bez zbytecného odkladu po takovém odstoupeni
vzajemné vyporadani.

Cast XVIII.
Vyssi moc

Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za prodleni s pinénim povinnosti
stanovenych touto smlouvou nebo za $kodu vzniklou na majetku ¢i provedenim Dila,

pokud bylo/a zpusobeno/a okolnostmi vylucujicimi odpovédnost (dale také jako ,vyssSi
moc").

Za vy$8i moc se pro ucely této smlouvy povazuji mimoradné okolnosti branici do¢asné
nebo trvale spinéni v ni stanovenych povinnosti, pokud nastaly po jejim uzavfeni
nezavisle na vuli povinné strany, jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich
nasledky povinnou stranou odvraceny ani pfi vynalozeni veSkerého usili, které Ize
rozumné v dané situaci vyzadovat.

Za vys$si moc se vSak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich (zejména
hospodarskych) pomeéra povinné strany (jako jsou napf. financni situace povinné
strany, kapacitni davody povinné strany), a dale prekazky plnéni, které byla tato strana
povinna prekonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo
obecné zavaznych pravnich predpisu. Za vy$$i moc se rovnéz nepovazuje okolnost, o
které mohla a méla povinna strana pfi uzavirani smlouvy predpokladat, ze patrné
nastane, ledaze by opravnéna strana dala najevo, ze uzavira smlouvu i presto, ze tato
prekazka muze plnéni smlouvy ohrozit, nebo jestlize o této okolnosti opravnéna strana
nepochybné védéla a povinnou stranu na ni neupozornila, kdyz musela divodné
predpokladat, ze neni tato okolnost povinné strané znama.

Je-li plnéni této smlouvy znemoznéno z duvodu vys$$i moci, je strana, jejiz plnéni
smiouvy je vy$e uvedenou udalosti znemoznéno, tuto skute¢nost druhé smluvni strané

oznamit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do 48 hodin od vytvoreni prekazky
vy$Si moci.

Cast XIX.
Rozhodné pravo, feseni sporu

Tato smlouva a vedkeré vztahy zni vyplyvajici podléhaji pravnimu fadu Ceské
republiky. Pravni vztahy tykajici se predmétu této smlouvy, které nejsou touto
smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ob&anskym zakonikem a dalSimi pfisluSnymi
obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Jestlize se v budoucnu ukaze, Zze nékteré ustanoveni této smlouvy je ze zakona
neucinné nebo neplatné (nebo se takovym stane v dusledku zmény pravnich predpisu),
nebude to znamenat neplatnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Pro takovy pfipad se
strany zavazuji neucinné a/nebo neproveditelné ustanoveni nahradit U¢innym a
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provediteinym, které bude nejvice odpovidat zaméru a vysledku neuc€inného nebo
neplatného ustanoveni.

V pfipadé sporu vzniklého v souvislosti s touto smlouvou se smiuvni strany zavazuji
ucinit vSe, co Ize po nich spravedlivé pozadovat, aby byla o vyfeSeni vzniklého sporu
uzaviena dohoda ve smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodé stran, bude
k feSeni vzniklého sporu pfislusny soud.

19.4 Veskeré spory vyplyvajici ztéto smlouvy, véetné sport ze vztahu se smlouvou

201
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20.3
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20.6

souvisejicich, jakoz i otazky platnosti €i neplatnosti smlouvy, které se nepodafi
odstranit jednanim mezi stranami, budou s kone¢nou platnosti rozhodovany ceskymi
soudy dle ¢eského hmotného i procesniho prava.

Cast XX.
Zavérecna ustanoveni

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnou dohodou smiuvnich stran
formou Cislovaného dodatku této smlouvy podepsaného obéma smluvnimi stranami,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Tato smlouva se Fidi Eeskym pravnim fadem, s vyjimkou koliznich ustanoveni.
Veskera jednani o dile a jeho provadéni, jednani vyplyvajici s uplathovani zaruk a
prav z bankovni zaruky probihaji v jazyce ceském.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy treti osobé.

Pisemné ¢i pisemny znamena: trvaly zaznam psany ruéné, strojem, tistény ci
elektronicky zhotoveny.

Pro pfipad, Ze néktera ze smiluvnich stran odmitne prevzit pisemnost nebo jeji
prevzeti znemozni, se ma za to, ze pisemnost byla doru¢ena. Pro pfipad pochybnosti
se ma za to, ze pisemnost byla doruéena tfeti den po jejim pfedani drziteli postovni
licence. Za doruceny se rovnéz povazuje i

1. v pfipadé zaznamu cinéného objednatelem, zaznam vyhotoveny ve stavebnim
deniku a

2. v pfipadé zaznamu c&inéného zhotovitelem, zaznam vyhotoveny ve stavebnim

deniku zhotovitelem, ktery je datovan a podepsan opravnénou osobou
objednatele.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zakona ¢.
106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim a vyslovné souhlasi se
zverejnénim celého znéni smlouvy véetné vSech jejich zmén a dodatk(, a dalSich
nezbytné nutnych dokumentu na profilu objednatele, a to v souladu s § 219 zakona €.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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20.7 Ugastnici této smlouvy sjednali, ze veskeré daje obsazené v této smlouvé, véetné
veSkerych dodatkll a priloh, je obec Kacice opravnéna zverejnit, a to jakymkoliv
zpUsobem, pficemz text této smlouvy, jejich dodatki a priloh, se nepovazuje za
obchodni tajemstvi. Toto opravnéni se tykd i takovych udaju, jejichz ochrana je
regulovana zakonem ¢. 101/2000 Sb., véetné osobnich Udaju a citlivych udaja.

20.8 Smluvni strany prohlasuji, ze Zadna ¢ast smlouvy nenaplfiuje znaky obchodniho
tajemstvi (§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik).

20.9 Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych ve smlouvé uvedenych osobnich udaju,
konkrétné s jejich zverejnénim v registru smluv ve smyslu z. ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv) objednatelem. Souhlas udéluje zhotovitel na
dobu neurcitou. Osobni udaje poskytuje dobrovolné.

20.10 Tato smlouva je vyhotovena ve tfech (3) stejnopisech, pficemz kazdy z nich ma
stejnou platnost. Objednatel obdrzi dvé (2) vyhotoveni smlouvy, Zhotovitel obdrzi
jedno (1) vyhotoveni.

20.11 Tato smlouva nabyva platnosti okamzikem pfipojeni podpisu posledni ze smiuvnich
stran a ucinnosti dnem jejiho zvefejnéni v registru smiuv.

Dolozka dle zak. €. 128/2000 Sb.

Uzavreni této smlouvy schvalilo Zastupitelstvo obce Kacice usnesenim ¢. 160/2020 ze dne
29.04.2020.

o
/)r O N\
V Kagéici, dn /54

............... ®
Kamil Svarc ¢TAVO i{ladno S.r.0-
jednatel mnanielt Tng:-'mk‘)‘f)"‘;h 796

272 01 Kladno

starosta Obce

1&: 03976 068 pi: €703976068
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