SMLOUVA
O DILO ¢&. 1/2019

uzaviena dle ustanoveni ob¢anského zakoniku nize uvedeného dne, mésice a roku mezi stranami

1. OBJEDNATEL:

2. ZHOTOVITEL:

Obec Kacice

se sidlem: Masarykova 20, 273 04 Kacice
zastoupena: Liborem Némeckem, starostou obce
IC: 00234494, DIC: CZ00234494

Bankovni spojeni: Ceska narodni banka.

Cislo uétu: 94-4412141/0710

tel.: +420 724 188 882,

e-mail: info@kacice.cz

|n

déle jako ,Objednate

»Spoleénost AQUASYS, DEKONTA — MVN Chobot, Kacice“
spole¢nosti:

DEKONTA, a.s. (vedouci spolec¢nik)

se sidlem Dretovice 109, 273 42 StehelCeves

IC: 25006096, DIC: CZ25006096

bankovni spojeni: KB Praha 5

¢.u. 1452190217/0100

tel.: +420 235 522 252, e-mail: info@dekonta.cz

Subjekt zapsany v OR, vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka
12280

a

AQUASYS, spol. s r.o. (spole€nik)

se sidlem Jamska 2488/65, 591 01 Zd’ar nad Sazavou

IC: 25344447, DIC: CZ25344447

bankovni spojeni: KB Zdar nad Sazavou

¢.0. 5363370257/0100

tel.: +420 566 652 511, e-mail: aquasys@aquasys.cz

Subjekt zapsany v OR, vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka
26547

|n

dale jen ,Zhotovite

takto:

Preambule

1. Objednatel timto prohlasuje, Ze je pravnickou osobou (obec) a Ze ma veSkerou zpUsobilost
uzaviit tuto smlouvu a plnit vS8echny zavazky z ni vyplyvajici.

2. Zhotovitel timto prohlasuje a podpisem smlouvy potvrzuje, Ze je pravnickou osobou (obchodni
spoleCnosti) fadné zalozenou a existujici podle pravniho fadu Ceské republiky, a ze ma
veSkerou zpusobilost uzavfit tuto smlouvu a pinit vSechny zavazky z ni vyplyvajici.

3. Obé smluvni strany prohladuji, Ze tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu
prosté vlle. Smluvni strany povazuji tuto smlouvu za ujednani v souladu s dobrymi mravy a
shodné prohlasuji, Ze tato smlouva nebyla uzavfena v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek.
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~ Castl.
Uvodni ustanoveni

Objednatel vyslovné prohlasuje, Zze je opravnén realizovat stavbu — Vystavba MVN Chobot,
v k. 0. Ka€ice, stavba bude umisténa na pozemcich:

728/7 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
728/8 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
728/9 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
728/15 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
728/12 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
728/11 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
728/10 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
728/13 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
728/5 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
728/6 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
728/3 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
728/4 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
728/1 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
728/2 trvaly travni porost 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
733/10 orna puda 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
7337 orna puda 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
732/2 orna puda 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
732/1 orné puda 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice
|732/3 orna puda 10001  |Obec Kacice, Masarykova 20, 27304 Kacice

v k. 0. Kacice (takto specifikované parcely dale také jako ,Nemovitost).

Objednatel ma zajem provést vystavbu MVN dle projektové dokumentace. Zhotovitel ma zajem
realizovat zamér Objednatele v rozsahu dohodnutého dila v souladu s touto smlouvou, platnymi
obecné& zavaznymi pravnimi predpisy a technickymi normami CSN pro danou ¢&innost, které se
vztahuji k danému dilu.

Zhotovitel vyslovné prohlaSuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze ma veskeré pravni i
faktické pravomoci a zplsobilost k tomu, aby uzavrel tuto smlouvu a fadné spinil veskeré
zavazky smlouvou pfedpokladané.

Zhotovitel se zavazuje byt osobou povinnou a spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2
e) zakona ¢. 320/2001 Sb. o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé. Zhotovitel se zavazuje, ze
poskytne maximalni souc€innost pfi této kontrole pfisluSnym organim statni spravy.

Cast Il.
Predmét smlouvy

Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svlj naklad, na své
nebezpecdi, zplsobem, v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé, dilo oznatené
jako ,,Nemovitost“, spocivajici ve vystavbé MVN v obci Kacice (dale také jako ,Dilo“ nebo
,Stavba“), a takto zhotovené Dilo pfedat Objednateli. BlizSi specifikace Dila a podminky jeho
zhotoveni jsou uvedeny v dalSich ustanovenich této smlouvy. Zhotovitel se rovnéz zavazuje za
podminek sjednanych v této smlouvé odstranit jakékoli vady na Dile oznamené Objednatelem
pfi pfedani Dila a/nebo v zarucni dobé.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spoluplsobeni, fadné provedené a

dokoncené Dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli odménu za provedeni Dila v souladu s touto
smlouvou.

Cast III.
Zadavaci dokumentace, misto realizace Dila, rozsah Dila

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo podle:
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1. Zpracované PD zledna 2019 Ing. Tomasem Klikarem v navaznosti na predlozenou
nabidku z vybérového fizeni ze dne 13.3.2019

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze zadani od objednatele dostatecné podrobné
posoudil a provéfil a povazuje jej za dostateény podklad pro sjednani této smlouvy a pro
provedeni Dila dle této smlouvy.

Vzhledem k tomu, Zze pfedmétem Dila je oprava vySe uvedené Nemovitosti, bude Zhotovitel
provadét Dilo v misté umisténi Nemovitosti (dale také jako ,Misto provedeni Dila®).

Dilo podle této smlouvy zahrnuje:

1. pfipravu stavenisté pro vystavbu, sestavajici zejména z nezbytnych pfiprav stavenisté,
v€etné odvozu a likvidace materialu;

2. provedeni stavby, jak je vymezena v €l. 2.1 této smlouvy, a v§ech se stavbou souvisejicich
stavebnich praci, femesel, véci a materiald, tj. zhotoveni véci potfebnych k provedeni Dila,
véetné vSech souvisejicich stavebnich praci, vSech véci a materiald potfebnych k
provedeni Dila.

3. provedeni dohodnutych, stanovenych ¢&i predepsanych zkouSek Kk ovéfeni kvality,
funk&nosti a fadného provedeni Dila (pFip. jeho &asti);

4. konecny uklid Mista provedeni Dila, v€etné pfistupovych cest a souvisejicich prostor; pod
termin koneény Uklid Mista provedeni Dila spada také odstranéni docasnych objekt( a
zarizeni nezbytnych pro provedeni Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze v pfipadé pozdéjSiho pozadavku Objednatele rozsifi (pfipadné zuzi) po
vzajemné dohodé rozsah Dila o dal$i eventualni prace a dodavky, jez se budou funkéné, vécné,
technicky, ¢i technologicky dotykat Dila. Zplsob sjednani pfipadnych vice (méné) praci je
dohodnut v dalSich ustanovenich této smlouvy.

Cast IV.
Podminky provedeni Dila

Zhotovitel se zavazuje Dilo provést podle bodu lll. této smlouvy, dalSich podminek dohodnutych
v této smlouvé, pravnich predpisti a technickych norem platnych v Ceské republice a Misté
provedeni Dila, popf. zpusobem obvyklym (nebude-li uréeno zadnym z jinych vySe uvedenych
méfitek). V pfipadé rozdilnych parametrd stanovenych rdznymi technickymi normami plati
kriterium pfisn&jS§i normy. Smluvni strany sjednavaji zavaznost technickych norem pro
provedeni Dila i v pfipadé, Ze se jedna o normy doporulujici. Zasadné plati, Ze Dilo musi
splfiovat pozadavky norem platnych v CR a Misté provedeni Dila v dob& pfedani Dila. V pFipadé
nejasnosti Zhotovitele je jeho povinnosti pfed zahajenim konkrétnich praci pfedem provedeni
konzultovat se stavebnim dozorem Objednatele.

Zhotovitel pouzije pro provedeni Dila jen materialy a zafizeni nové (dosud nepouzité), které maji
takové vlastnosti, aby byla po dobu pfedpokladané existence stavby pfi bézné udrzbé zarucena
platnymi pfedpisy, technickymi normami a pravnimi pfedpisy pozadovana pevnost, stabilita,
pozarni bezpecnost, hygienickd nezavadnost a bezpecnost, bezpecnost pfi uzivani a ochrana
zdravi a Zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zavazuje, Ze material pouzity k provedeni Dila bude
béhem doby obvyklé Zivotnosti stavby (u zafizeni po dobu obvyklé doby Zivotnosti pfislusnych
zafizeni), zpusobily pro pouZziti ke smluvenému, popfipadé obvyklému ucelu.

Zhotovitel je povinen zajistit zakonem stanovené a rovnéZ dohodnuté zkousky uréenych
technickych zafizeni, budou-li takova zafizeni soucasti Dila. Doklady o provedeni téchto
zkouSek pfipravi a pfeda v ramci pfejimaciho Fizeni. Nebude-li v dalSich ustanovenich této
smlouvy dohodnuto jinak, pfeda Zhotovitel Objednateli jako soucast Dila v ramci pfejimaciho
fizeni jednotlivé atesty vyrobk( a materiald. Nepfedani téchto atest(l, které by dle odborného
nazoru Objednatele branilo fadnému a/nebo bezpe¢nému a/nebo povolenému uzivani Dila
bude povazovano za vadu Dila resp. za nedokoncéené Dilo se vSemi dusledky, jakoz i za duvod
k odmitnuti pfevzeti nedokonéeného Dila.
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Zhotovitel zavazné prohlasuje, Zze ma resp. bude mit k dispozici veSkeré atesty a jiné certifikaty
vyZadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami pro ucely dodavky
stavby a tyto postupné vzdy v souvislosti s pfisluSnou dodavkou predlozi Objednateli k dispozici.
Atesty vyrobk( a materiall postupné zabudovanych, jez mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby,
budou predkladany k nahlédnuti pfed zakrytim praci. O tom budou pofizovany zaznamy ve
stavebnim deniku. Dojde-li v pfipadé pochybnosti o kvalit¢ dodavky k potfebé prakaznych
zkou$ek, bude Zhotovitel povinen je uhradit na svij naklad v pfipadé, Ze potvrdi vadu jeho
praci. Zhotovitel se zavazuje veSkeré tyto doklady po dobu realizace Dila ukladat na stavenisti a
umoznit k nim v pfipadé zadosti pfistup stavebniho dozoru Objednatele.

Zhotovitel odpovida za Fizeni postupu praci pfi realizaci Dila, za dodrZzovani vSech pFedpist a
norem vztahujicich se k provadéni pfedmétnych praci a dodrzovani podminek sjednanych pro
realizaci Dila v této smlouvé.

Zhotovitel je opravnén realizovat Dilo prostfednictvim svych zaméstnanct, nebo subdodavatel(.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost vic¢i Objednateli za celé dilo vEé. &asti realizované
subdodavateli.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat porfadek na stavenisti a v jeho okoli po celou dobu provadeéni
Dila. Zejména je povinen prubézné (kazdy pracovni den) provadét uUklid na stavenisti,
pfistupovych cestach a souvisejicich plochach. Termin ,doba provadéni Dila“ pro ucely tohoto
¢lanku smlouvy zahrnuje rovnéz dobu odstrafiovani vad a nedodélkl Dila. Zhotovitel odpovida
za to, Ze narusi poradek a Cistotu v okoli staveni$té jen na dobu nezbytné nutnou.

V ramci kone¢ného uklidu Mista provedeni Dila zajisti Zhotovitel odstranéni vSech Skod, v€etné
pfipadné ekologické zatéze. Zasadné je zakazano, aby v ramci terénnich uprav byly pod vrchni
vrstvu zasypany zbytky stavebniho materialu. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni povinnosti
sjednané v tomto ¢lanku smlouvy, nebude Objednatel v takovém pfipadé povinen Dilo pfevzit,
nebot se ma za to, Ze Dilo v takovém pfipadé vykazuje podstatné vady.

Zhotovitel si k realizaci Dila sdm na vlastni naklady zajisti potfebné nafadi, techniku, méfici
pfistroje, veSkery stavebni material a montazni material, v€etné jejich dopravy na stavenisté.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veSkera vozidla a stavebni technika opoustgjici stavenisté byla
oCiSténa a nemohla znedistit komunikace mimo stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni Dila nakladat s odpady v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy, zejména zakonem o odpadech a pravnimi pfedpisy platnymi v Misté
provedeni Dila. Zejména je povinen uloZit veSkery odpad, zbytky stavebniho materialu,
natérovych hmot, chemickych smési apod. vylu¢né na povolené skladky, pfipadné je nechat
jinak zlikvidovat v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy. Naklady a poplatky s tim spojené
(v€. dopravy na misto uskladnéni ¢i likvidace odpadud) jsou soucasti dohodnuté ceny Dila.
Zhotovitel odpovida rovnéz za likvidaci veSkerych odpadu vzniklych v souvislosti s jeho €innosti
podle této smlouvy. Likvidaci odpadd Zhotovitel Objednateli dolozi potvrzenimi pfislusnych
organt v ramci dokumentace pfi pfedani a prevzeti Dila.

Zhotovitel je pfi provadéni Dila povinen dodrZovat bezpecnostni a pravni predpisy platné a
ucinné v Ceské republice a v Misté provadéni Dila. Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila
postupovat s nalezitou odbornou péci.

Zhotovitel je povinen si po€inat pfi provadéni Dila a pfi odstrafiovani vad Dila tak, aby
nedochazelo ke Skodam na majetku Objednatele ani tfetich osob (zejména majitelt sousednich
nemovitosti), zdravi osob, nebo Zzivotnim prostfedi. Zhotovitel piné odpovida za Skody na
majetku Objednatele Ci tfetich osob, zdravi osob, a zivotnim prostfedi, vzniklé v disledku
provadéni Dila nebo odstrafiovani vad Dila, a zavazuje se proto takto vzniklé Skody v pIné vysi
nahradit.

Zhotovitel je povinen si pfi provadéni Dila pocinat tak, aby nedochazelo k neopravnénym
zasah(m do vlastnickych a jinych prav vlastniku a uzivatel(l sousednich nemovitosti.

Zhotovitel se zavazuje fidit pfi provadéni Dila veSkerymi pokyny Objednatele a stavebniho
dozoru Objednatele, zejména pokyny smeéfujicimi k véasnému a fadnému provedeni Dila ve
smyslu této smlouvy.
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provedeni praci, u nichz provedeni neni jinak stanoveno. O udéleni (pfip. odmitnuti) souhlasu
rozhodne Objednatel a s vysledkem rozhodnuti seznami Zhotovitele bez zbyteéného odkladu
(nejpozdéji do 5 pracovnich dnu) od vyzadani Zhotovitelem. Pozadavek i udéleni (odmitnuti se
zdlivodnénim) souhlasu bude zaznamenano ve stavebnim deniku. Odmitnuti udéleni souhlasu
je Zhotovitel povinen respektovat. Odmitnuti udéleni souhlasu je Objednatel povinen zdGvodnit
a stanovit odpovidajici zpusob provedeni praci, jinak se ma zato, Ze souhlas byl udélen.

Cast V.
Termin plnéni, preruseni plnéni

Smluvni strany se dohodly, ze Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté, které bude zpusobilé
pro zahajeni a provadéni Dila podle této smlouvy, nejpozdéji do 01.09.2019, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak. Stavenisté se povazuje za zpUsobilé pro zahajeni a provadéni Dila,
pokud splfuje pozadavky sjednané v ¢l. 6.1 této smlouvy. Smiuvni strany se dohodly, Ze o
predani staveni§té bude sepsan protokol podepsany obéma smluvnimi stranami (resp. jejich
zastupci). Pokud se pfi pfedavani stavenisté zjisti jakékoli vady a nedostatky stavenisté, které
by mohly mit vliv na realizaci Dila, potom se protokol o pfedani stavenisté nepodepiSe do té
doby, nez budou zjisténé vady a nedostatky odstranény. K pfipadnym vadam tak navrhne
Zhotovitel feSeni napravy. Smluvni strany nasledné vstoupi do jednani o odstranéni nedostatk
stavenisté. Po odstranéni nedostatkll a vad staveni$té bude stavenisté predano Zhotoviteli
formou uvedenou vtomto Clanku smlouvy. Den pfedani stavenidté uvedeny v pfedavacim
protokolu bude pro Ucely této smlouvy povazovan za den zahajeni provadéni Dila (dale také
jako ,Den zahdjeni provadéni Dila®).

Zhotovitel se zavazuje Dilo vymezené touto smlouvou provést a dokoncené predat
Objednateli nejpozdéji do 31.12.2020.

Termin dokonceni a predani Dila sjednany v ¢l. 5.2 této smlouvy je terminem pevnym. Takto
sjednany termin je mozné meénit jen pisemnou dohodou stran uzavienou ve formé dodatku této
smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno vyslovné jinak. V pfipadé, Ze nebude mozno z divodu
vy38i moci dodrzet termin uvedeny v €l. 5.2 této smlouvy, dohodly se smluvni strany, ze upravi
pfiméfené tento termin vzajemné podepsanym dodatkem této smlouvy. Nedohodnou-li se
smluvni strany na dodateéném terminu pfedani Dila, potom plati, Zze Dilo bude pfedano
v terminu uréeném Objednatelem. Za vy$Si moc se pro ucely této smlouvy povazuji okolnosti
uvedené v &l. 18.2 této smlouvy.

Zhotovitel muze provést Dilo pfed dobou sjednanou v ¢l. 5.2 této smlouvy. Objednatel je
v takovém pfipadé povinen fadné provedené Dilo pfevzit v dfivéjSim terminu.

V pfipadé, Ze Objednatel nepfeda Zhotoviteli z divodl lezicich na strané Objednatele
stavenisté v terminu sjednaném v prvni vété ¢l. 5.1 této smlouvy v souladu s¢l. 6.1 této
smlouvy, ackoli se Zhotovitel k pfevzeti staveni§té dostavil fadné a v&as, dojde k posunuti
(prodlouzeni) terminu dokonéeni a pfedani Dila sjednaného v ¢l. 5.2 této smlouvy o takovou dobu,
jakou ¢inilo prodleni Objednatele s pfedanim stavenisté Zhotoviteli zapFic¢inéné divody lezicimi na
strané Objednatele.

Smluvni strany se timto dohodly, Ze béZné rozSifeni vécného rozsahu Dila, k némuZ by
v prubéhu provadéni Dila na zakladé rozhodnuti Objednatele doslo, nebude diivodem ke zméné
dohodnutého terminu dokoné&eni a pfedani Dila. Smluvni strany pro u&ely této smlouvy povazuji
za bézné rozSifeni takové rozSifujici zmény vécného rozsahu Dila, jejichz dohodnuta cena
nepresahne uhrnem 5 % (v€etné) celkové ceny Dila dohodnuté v této smlouvé (pocitano bez
DPH). Pfi sjednavani zmény terminu a ceny vécného rozSifeni Dila budou strany postupovat
zpusobem dohodnutym v dalSich ustanovenich smlouvy pro projednani ceny vicepraci a zmén
Dila. Na zménu terminu dokonceni a pfedani Dila nemaji vSak vliv rozSifeni vécného rozsahu
Dila ani jakékoliv jiné viceprace vyvolané z divodu lezicich na strané Zhotovitele.

Objednatel je opravnén pisemnym sdélenim doru€enym Zhotoviteli rozhodnout o pferudeni
realizace Dila s ucinnosti od doru€eni sdéleni, a to az do doby, neZz Objednatel realizaci Dila
stejnym zplsobem (tj. pisemnym oznamenim doru¢enym Zhotoviteli) obnovi. V takovém
pfipadé méa Zhotovitel pravo na Uhradu pfiméfené €asti ceny za provedeni Dila, odpovidajici
dosud provedenym pracim. Pravo Zhotovitele sjednané v €l. 17.2 odst. 1. této smlouvy timto
neni jakkoli dotéeno. Zhotovitel je povinen bezprostfedné poté, co mu bude doru¢eno oznameni
Objednatele o pferuSeni realizace Dila zajistit stavenisté pfiméfené tak, aby nedoslo ke Skodam
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na doposud provedenych pracich, na majetku ¢i zdravi Objednatele ani tfetich osob ani Skodam
na zivotnim prostfedi. Takové zajisténi stavenisté je Zhotovitel povinen udrZovat po celou dobu
prerudeni realizace Dila. U&elné vynaloZené naklady na takové zajisténi stavenisté jdou k tiZi
Objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé preruseni realizace Dila uvedeného v ¢l. 5.7 této
smlouvy dojde k posunuti (prodlouzeni) terminu dokon&eni a pfedani Dila sjednaného v €&l. 5.2 této
smlouvy o takovou dobu, jakou €inilo pferuseni realizace Dila dle vySe uvedeného ¢Clanku.

Dojde-li k pferuseni realizace Dila na dobu del$i nez patnact (15) pracovnich dnll na zakladé
pfikazu pFislusného spravniho organu, a pokud tento pfikaz nebyl vydan v dusledku jednani
nebo opomenuti Zhotovitele nebo osob jim zaméstnanych nebo povéfenych, dojde k posunuti
(prodlouzeni) terminu dokonceni a pfedani Dila sjednaného v ¢&l. 5.2 této smlouvy o takovou dobu,
jakou Cinilo uvedené preruseni realizace Dila nafizené pfisluSnym spravnim organem.

Je-li vtéto smlouvé sjednano, ze dojde v disledku vyslovné uvedené skute¢nosti k prodlouzeni
terminu dokon&eni a pfedani Dila sjednaného v ¢&l. 5.2 této smlouvy, pfistoupi smluvni strany
k Upravé tohoto terminu formou dodatku této smlouvy podepsaného ob&éma smluvnimi stranami.

Cast VI.
Stavenisté

Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté v terminu a zpisobem uvedenym v ¢l. 5.1 této smlouvy.
Stavenis$té musi byt v den protokolarniho predani prosto takovych prav tfetich osob, ktera by
mohla ohrozit zahdajeni realizace Dila. Zhotovitel podpisem protokolu o pfedani stavenisté
potvrdi, Ze stavenisté je pfedano ve stavu, ktery umozniuje fadné zahajit provadéni Dila, Ze
stavenisté nema takové parametry, jez by branily v realizaci Dila. Objednatel prohlasuje, Ze
prava vlastniki a uzivateld sousedicich nemovitosti nepfedstavuji pfekazku realizace Dila.
Objednatel dale prohlasuje, Ze mu nejsou znamy zadné ekologické zatéZe pozemkd, na nichz
ma byt Dilo realizovano. Pokud se v prabéhu realizace Dila takova prava nebo zatéZe zjisti
nebo vyskytnou, zavazuji se smluvni strany vyvinout maximalni usili k jejich odstranéni tak, aby
Dilo mohlo byt dokon&eno a pfedano v terminu sjednaném v ¢l. 5.2 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen bez zbyte€ného odkladu poté, co mu bude stavenisté predano, stavenisté
oznadcit v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a pozadavky pfislusného stavebniho ufadu a
jinych stavbou dotéenych spravnich organl za pfedpokladu, Ze mu je dal Objednatel na védomi.
Takoveé oznaceni stavenisté je Zhotovitel povinen dodrZzovat po celou dobu realizace Dila az do
pfedani Dila Objednateli.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Dila zajiStovat na své naklady ostrahu stavenisté,
jakoz i majetku Zhotovitele. Objednatel neni jakkoli odpovédny za ztratu, odcizeni, zni€eni Ci
poskozeni véci Zhotovitele nachazejicich se v arealu stavenisté.

Zhotovitel je opravnén plochu stavenisté uzivat vylucné pro uUCely realizace Dila dle této
smlouvy. Takové uzivani plochy stavenisté Zhotovitelem je bezplatné.

Zhotovitel je opravnén vybudovat na staveniSti dofasné objekty a zafizeni nezbytné pro
provedeni Dila. Zhotovitel je povinen tyto do¢asné objekty a zafizeni nezbytné pro provedeni
Dila odstranit nejpozdéji do okamziku pfedani Dila Objednateli.

V hranicich staveni$té Zhotovitel zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci (dale také
jako ,BOZP“) a pozarni ochranu (dale také jako ,PO*) svych pracovnik(i a smluvnich partnera.
Jiné osoby vstupujici na stavenisté s védomim Zhotovitele je povinen Zhotovitel prokazatelné
proskolit o BOZP a PO, jakoz i dalSich podminkach pohybu a &innosti na stavenisti.

Cast VII.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahgjeni provadéni Dila stavebni denik. Do deniku je
povinen zapisovat veSkeré skute¢nosti rozhodné pro pinéni této smlouvy a skuteénosti, které
maji vyznam pro priibéh a provadéni realizace Dila. Objednatel je povinen sledovat obsah
stavebniho deniku a k zapisu pfipojovat své stanovisko (souhlas, namitky apod.). Povinnost
Zhotovitele vést stavebni denik konci zapisem o odstranéni vad a nedodélkd z prejimaciho
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fizeni a po realizaci pfipominek, které vyplynou z kolaudacniho fizeni. Stavebni denik bude
veden v Ceském jazyce.

Denni zaznamy Ccitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci Zhotovitele, popfipadé jeho
zastupce zasadné v den, kdy byly prace provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou
predmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho Zhotovitele (pfip. jeho zastupce) mize provadét
potfebné zaznamy v deniku stavebni dozor Objednatele, organy statniho dohledu a zastupci
smluvnich stran k tomu stranami zmocnéni.

Nesouhlasi-li néktera ze smluvnich stran s obsahem zapisu ve stavebnim deniku, ktery u€inila
kterakoli z osob opravnénych &init zaznamy (&l. 7.2 této smlouvy), musi k tomuto zapisu
pripojit své stanovisko nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s obsahem
tohoto zapisu souhlasi a skuteCnosti uvedené v tomto zapise budou povazovany za
prokazané. Tato fikce souhlasu vSak neplati pro pfipad, kdy by na zakladé takového zapisu
mélo dojit k jakémukoliv zhorSeni kvality Dila anebo k jakékoliv zméné této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zapisy z kontrolnich dn( stavby se stavaji automaticky nedilnou
soucasti stavebniho deniku. Jiné zapisy stran pfedmétu této smlouvy jen v pfipadé, Ze je to
v nich uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnimu deniku pfipojeny.

Stavebni denik musi byt podepsany a orazitkovany kulatym razitkem autorizovanym
stavbyvedoucim Zhotovitele a autorizovanym stavebnim dozorem a autorskym dozorem
Objednatele a je dikazem o zapsané skute¢nosti a podkladem pro eventuelni smluvni Gpravy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Dila kdykoli umoznit pfistup ke stavebnimu
deniku vS§em osobam opravnénym ¢init do stavebniho deniku zaznamy (€l. 7.2 této smlouvy).
Original stavebniho deniku Zhotovitel pfeda Objednateli spolu s ostatnimi v ramci doklady
predavanymi Objednateli pfi pfedani Dila. Objednatel jako stavebnik je povinen uchovavat
stavebni denik po dobu a dle podminek ur€enych pfislusnymi obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, zejména stavebnim zakonem a jeho provadécimi vyhlaskami.

Cast VIII.
ZkousSky

Zhotovitel provede jako soucast Dila (jak vyplyva z ustanoveni ¢l. 3.3 odst. 3. této smlouvy)
veskeré zkousky, jejichz provedeni pfedpoklada nebo uklada obecné zavazny pravni predpis
nebo technicka norma (revizni zkousky technickych zafizeni apod.) nebo tato smlouva.
Uspésné provedeni zkousek je podminkou pro predani a prevzeti Dila, s vyjimkou téch, které
nemohou byt prokazatelné vyhodnoceny. Doklady (protokoly, certifikaty) o uspé3ném provedeni
zkousek budou predany v ramci dokladd pfedavanych Objednateli pfi pfedani Dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele pisemné (popf. faxem) k ucCasti na provedeni a
vyhodnoceni v8ech zkouSek vzdy nejméné pét (5) pracovnich dnu pfedem. Vyzvu Ize udinit i
zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel ma pravo povéfit i¢asti na zkouskach jinou, odborné
zpusobilou osobu, pfipadné takovou osobu k Ucasti pfi provadéni zkousek pfizvat.

Pribéh kazdé zkousky osvédCuji smluvni strany zapisem ve stavebnim deniku. V pfipadé
uspésné zkousky sepidi smluvni strany vedle toho i pro kazdou jednotlivou zkouSku samostatny
protokol o uspé&8ném provedeni zkoudky a Zhotovitel vydad o provedené zkou3ce pfisludné
osvédceni - certifikadt. Nebudou-li zkouSka uspésna, provede Zhotovitel bez zbyteéného odkladu
a na své naklady nezbytna opatfeni k ndpravé a nasledné vyzve Objednatele k uCasti na
opakované zkouSce. Naklady opakovanych zkou$ek (v€. naklad( na ucast Objednatele pfip.
Objednatelem pfizvané &i povéfené osoby) nese v plné vysi Zhotovitel. Podpisem protokolu o
uspésném provedeni zkouSky se Objednatel nezbavuje prava na pfipadné uplatnéni prav
z odpovédnosti za vady této ¢asti Dila (které se dana zkouska tyka).

V pfipadé, Ze by ani opakovana zkouSka nebyla Uspésna, bude mit Zhotovitel pravo neprodlené
pfipravit nahradni feSeni, sméfujici co nejvice k zadanému cili. Nahradni feSeni bude
podrobeno zkouskam dle vySe uvedeného postupu. V pfipadé&, Ze by ani opakovana zkouska
nahradniho FeSeni nebyla Uspésna a pfitom se jednalo o FeSeni dulezitého problému (stanoveni
dalezitosti problému pfislusi vyluéné Objednateli), vznikne v takovém pfipadé Objednateli pravo
odstoupit od této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak.
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Cast IX.
Predani a prevzeti Dila

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pét (5) pracovnich dni pfed dohodnutym terminem dokonceni a
pfedani Dila vyzvat pisemné nebo e-mailem Objednatele k pfevzeti Dila. Smluvni strany se
dohodly, Ze Zhotovitel je opravnén takto vyzvat Objednatele k pfevzeti Dila pouze za
predpokladu, Ze pfed zaslanim vyzvy Kk pfevzeti Dila uUspéSné absolvoval zkousky
predpokladané touto smlouvou.

Objednatel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do péti (5) pracovnich dnu od
doruceni vyzvy Zhotovitele k prevzeti Dila, posoudit provedeni Dila a provedené Dilo pfevzit,
paklize je Dilo provedeno v souladu s touto smlouvou, pfipadné v této Ihaté Dilo vratit Zhotoviteli
k dopInéni a/nebo opravé. K pfedani Dila dojde v Misté provedeni Dila, nedohodnou-li se strany
jinak, a to za ucasti obou smluvnich stran. Bude-li Objednatel v prodleni se splnénim jeho
povinnosti sjednané v prvni vété tohoto odstavce, potom se o dobu prodleni Objednatele
prodlouzi sjednana Ihata pro dokonéeni a pfedani Dila (sjednana v ¢l. 5.2 této smlouvy).

Zhotovitel je povinen pfedlozit Objednateli v ramci pfejimaciho fizeni tyto dokumenty:

1. protokoly o uUspéSném provedeni vSech zkouSek pFedpokladanych touto smlouvou a
osvédceni (certifikaty) o provedenych zkouSkach (objektivné proveditelnych pred
dokonc&enim Dila) v&. dokladl o vysledcich (méfeni) téchto zkousek, certifikaty a atesty o
pouzitych materidlech, véetné protokolt a dokladl pozadovanych pfislusnymi spravnimi
rozhodnutimi vztahujicimi se k Dilu,

2. stavebni denik v originale v Citelné a srozumitelné podobég,
3. veskeré doklady o likvidaci odpadl z ¢innosti Zhotovitele podle této smlouvy.

Objednatel je povinen Dilo pfevzit pouze za predpokladu, Ze vSechny zkousky pfedpokladané
touto smlouvou budou Uspésné a Dilo bude realizovano dle podminek (zejména kvalitativnich)
stanovenych v této smlouvé, a dale tehdy, bude-li Dilo vykazovat pouze drobné vady a
nedodélky. Za drobné vady a nedodélky se pro ucely této smlouvy povaZzuji takové vady a
nedodélky Dila, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila (ani pfedmétu
Dila) ke sjednanému ucelu.V pfipadé, Ze strany budou mit odliSny nazor na povahu vady &i
nedodélku (ij. zda-li je vada Ci nedodélek drobny ve vyznamu vySe uvedeném ¢&i nikoli),
rozhodne o povaze znalec, na kterém se strany dohodnou.

Objednatel neni povinen pfevzit Dilo nedokon&ené a/nebo Dilo majici vady nebo nedodélky
odlisné od drobnych vad a nedodélkt (definovanych v €l. 9.4 této smlouvy

Pfevezme-li Objednatel Dilo s drobnymi vadami a nedodélky, budou tyto drobné vady a
nedodélky sepsany v protokolu o pfedani a prevzeti Dila. V takovém pfipadé se Zhotovitel
zavazuje tyto drobné vady a nedodélky odstranit v terminu sjednaném v protokolu o pfedani
Dila, a nebude-li termin v protokolu sjednan, potom ve Ihuté uréené Objednatelem, ktera nesmi
byt kratSi nez deset (10) pracovnich dnl od pfedani Dila.

Nebude-li Dilo Objednatelem z vySe uvedenych divodl pfevzato a Zhotovitel bude povinen
odstranit zjisténé vady a nedodélky, nebude mit doba potfebna k dopInéni a/nebo opravé Dila
vliv na sjednany termin dokonceni a pfedani Dila (&l. 5.2 této smlouvy). Po opravé a/nebo
doplnéni Zhotovitel pfedloZi Dilo k posouzeni jako by Slo o prvni pfedlozZeni.

O predani Dila bude sepsan ve dvou vyhotovenich protokol o pfedani a prevzeti Dila, ktery
podepiSi obé smluvni strany. Kazda ze smluvnich stran pfitom obdrzi jedno (1) vyhotoveni
protokolu.

Okamzikem predani a prevzeti Dila se pro uCely této smlouvy rozumi datum prfedani Dila
vyznaceny v protokolu o pfedani a pfevzeti Dila.



10.1

10.2

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

Cast X.
Prechod vlastnického prava, nebezpeci Skody na véci, pojisténi

Vlastnické pravo k zhotovovanému Dilu bude pfechazet na Objednatele pribézné s pevnym
zabudovanim véci, jako soucasti Dila, nejpozdéji vSak okamzikem predani a prevzeti Dila (¢l
9.9 této smlouvy). V pfipadé pochybnosti o okamziku pfechodu vlastnického prava se ma za to,
7e dnem pfechodu vlastnictvi je den pfedani a pfevzeti Dila (&l. 9.9 této smlouvy). VeSkera
zafizeni, stroje, material apod. do doby, nez se stanou souc&asti Dila, jsou ve vlastnictvi
Zhotovitele.

Zhotovitel nese nebezpe€i Skody na véci (Dile) az do okamziku pfedani a pfevzeti Dila
Objednateli (€l. 9.9 této smlouvy). To znamena, Ze nebezpeci Skody na véci (Dile) pfejde na
Objednatele okamzikem pfedani a prevzeti Dila (¢l. 9.9 této smlouvy). Stejné tak nese
Zhotovitel i nebezpeCi Skody a ztraty na veSkerych materialech, hmotach a zafizenich, které
pouziva a pouzije k provedeni Dila. To neplati v pfipadech, kdy Zhotovitel prokaze, Zze Skoda
vznikla vyluéné v dlsledku zavinéného poruseni povinnosti Objednatele.

Cast XI.
Kvalita Dila, zaruka, reklamace

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud jde o kvalitu (jakost), musi byt Dilo provedeno podle bodu
1.1 této smlouvy, dalSich podminek dohodnutych v této smlouvé, pfislusnych pravnich predpisu
a technickych norem platnych v Ceské republice a Misté provedeni Dila, popf. zpGsobem
obvyklym (nebude-li ur€eno zadnym z jinych vySe uvedenych méfitek). V pfFipadé rozdilnych
parametrt stanovenych rlznymi technickymi normami plati kriterium pFisn&jSi normy. Smluvni
strany sjednavaji zavaznost technickych norem pro provedeni Dila i v pfipadé, ze se jedna o
normy doporuéujici. Zasadné plati, Ze Dilo musi splfiovat pozadavky norem platnych v CR a
Misté provedeni Dila v dobé pfedani Dila.

Zhotovitel odpovida Objednateli za to, Ze Dilo bude mit v okamziku jeho pfedani a po sjednanou
zaruéni dobu vlastnosti (zejména pokud jde o jakost Dila) stanovené touto smlouvou. Zhotovitel
dale odpovida za to, Ze Dilo bude pouzitelné k dohodnutému ucelu (pfipadné ucelu obvyklému)
a dale za to, Ze je kompletni a bez pravnich a jinych vad. Zhotovitel odpovida za vady, které
mélo Dilo v okamziku jeho pfedani Objednateli. Vady zjisténé pfi pfejimacim procesu budou
feSeny postupem sjednanym v Casti IX. této smlouvy. Za vady zji§téné po predani Dila
Objednateli odpovida Zhotovitel v ramci poskytnuté zaruky.

Pokud jiz v pribéhu provadéni Dila vyjdou najevo nedostatky a zavady, je Zhotovitel povinen
tyto nedostatky a zavady na vyzvani Objednatele ¢&i stavebniho dozoru Objednatele bez
zbyte€ného odkladu odstranit. Timto neni dotCeno pravo Objednatele na uplatnéni prava
z odpovédnosti za vady Dila, ani pravo Objednatele na nahradu pfipadné Skody vzniklé v
dlsledku vadného provedeni Dila.

Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o zjisténych vadach Dila bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjisténi, a to pisemné& na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy nebo faxem na
pfisludné Cislo Zhotovitele uvedené v zahlavi této smlouvy. V pfipadé nebezpedi prodleni
s odstranénim vady Ize ucinit reklamaci telefonicky stim, Ze pisemné nebo e-mailové
vyrozumeéni o takové vadé bude Zhotoviteli odeslano nejpozdéji do 48 hodin od telefonického
oznameni.

Smluvni strany se dohodly, ze Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za kvalitu provedeni
Dila a za kvalitu pouzitych materialt v délce 60 mésict, neni-li v dalSich ustanovenich této
smlouvy sjednano jinak. Zaruka se nevztahuje na béZné opotfebeni a zavady vzniklé
neodbornym uzivanim.

Zaruéni doba zagne béZet od okamZziku pfedani a prevzeti Dila (¢l. 9.9 této smlouvy). Do
zarucni doby se nepodita doba od uplatnéni vady Dila Objednatelem u Zhotovitele do okamZiku
odstranéni takové vady. O tuto dobu se zaru¢ni doba automaticky prodluzuje.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vadu vzniklou nebo zjist€nou v zaru€ni dobé v
nejkratSim technicky mozném terminu s pfihlédnutim k povaze vady. Nebude-li dohodnuto jinak,
odstrani Zhotovitel reklamovanou vadu do deseti (10) pracovnich dni od jejiho nahlaseni.
V pfipadé, ze povétrnostni podminky odstranéni vady ve shora uvedeném terminu neumozni,
stanovi Objednatel pro odstranéni vzniklé vady pfiméfené termin novy, ktery bude pro
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Zhotovitele zavazny. V pfipadé vady, jejiz vznik zapfi€ini stav ohrozeni Zivotniho prostfedi,
lidského zivota, zdravi, ¢i majetku Objednatele, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit
neprodlené po nahlaseni, nejpozdéji vSak do tfi (3) pracovnich dnu.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpusobeny pouzitim podkladd resp. pokyna,
pfevzatych od Objednatele a Zhotovitel pfi vynalozeni veSkerého usili a odborné péce, kterou
Ilze po ném spravedlivé pozadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, pfestoZze je podrobil
peclivému posouzeni, na nedostatky a zavady podkladli nebo pokynt Objednatele pisemné
upozornil s poznamenanim moznych dusledkd a ten na jejich pouziti pisemné trval. V takovém
pfipadé je Zhotovitel povinen na zadost Objednatele dohodnout opatfeni k co nejrychlejSimu
odstranéni zavad za uplatu.

Zhotovitel odpovida Objednateli za veSkeré Skody, které mu vzniknou v dlsledku toho, Ze
Zhotovitel pfi provedeni Dila porusil nékterou svou povinnost uvedenou v této smlouvé.
Zhotovitel rovnéz odpovida za veSkeré Skody vzniklé v disledku vadného provedeni Dila.
Objednatel ma narok pozadovat po zhotoviteli veSkeré naklady, které mu (Objednateli) vznikly
v souvislosti s uplatnénim jeho prava odpovédnosti za vady Dila.

11.10V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim jakékoli vady Dila namitnuté v zaruéni dobé ma
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Objednatel pravo odstranit vzniklé vady sam nebo prostfednictvim tfeti osoby, a to na naklady
Zhotovitele. Narok Objednatele na Uhradu dalSich sjednanych sankci v souvislosti s prodlenim
Zhotovitele s odstranénim vad, ani narok Objednatele na nahradu $kody vzniklé v disledku
prodleni Zhotovitele s odstranénim namitané vady, timto nejsou jakkoli dotéeny.

Cast XILI.
Stavebni dozor, stavbyvedouci

Objednatel ustanovuje Libora Némecka tel. 724 188 882 email: nemecek@kacice.cz jako
kontaktni osobu. Objednatel je opravnén osobu povéfenou stavebnim dozorem v pribéhu
realizace Dila zménit. Stavebni dozor (nebo kontaktni osoba) Objednatele zejména sleduje, zda
je Dilo provadéno podle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
rozhodnuti vefejnopravnich organl a organizaci. Na nedostatky zjisténé v prabéhu provadéni
Dila upozorni bez zbyte€ného odkladu Zhotovitele.

Zhotovitel ustanovuje jmenovité hlavnim stavbyvedoucim pro zhotoveni Dila p. Ing. Jaromira
Spacka, nar. 23.8.1971, tel.:605 455 555. Zhotovitel je opravnén v priib&hu realizace Dila po
pfedchozim projednani s Objednatelem zménit stavbyvedouciho. Objednatel je opravnén
pozadat Zhotovitele o zménu stavbyvedouciho v pfipadé, Ze bude nespokojen s vykonem jeho
ginnosti. Zadost o zménu stavbyvedouciho Objednatel ugini pisemn& nebo zapisem do
stavebniho deniku (prostfednictvim stavebniho dozoru Objednatele). Zhotovitel je povinen
zadosti Objednatele o zménu stavbyvedouciho vyhovét bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji
vSak do péti (5) pracovnich dnd od podani zadosti. O jakékoli zméné stavbyvedouciho je
Zhotovitel povinen bezodkladné informovat Objednatele, a to pisemné a také zapisem do
stavebniho deniku.

Cast XIlI.
Cena za provedeni Dila

Smluvni strany se dohodly na cené za provedeni Dila, které €ini:

Cena dila bez DPH 16 048 279,73 K¢

Cena dila bez DPH slovy: Sestnactmilionlctyficetosmtisicdvéstésedmdesatdevét
korun Ceskych a sedmdesattfi halérl

DPH ve vysi 21% 3370138,74 K&

Cena dila celkem vé. DPH 19 418 418,47 K&

Cena za provedeni Dila sjednana v ¢l. 13.1 této smlouvy je konecna a pevna. Na tuto cenu
nebude mit zadny vliv inflace, devalvace, kursové zmény, zvySeni mezd, zmény cen materialu,
praci, energii, médii, jakoz i dalSi obdobné skute¢nosti, nedohodnou-li se strany vyslovné jinak a
neni-li v dalSich ustanovenich této smlouvy dohodnuto jinak.

Cena za provedeni Dila sjednana v &l. 13.1 této smlouvy zahrnuje veSkeré naklady Zhotovitele
spojené s pofizenim (pfipravou a provedenim) Dila, jak je vymezeno v pfislusnych
ustanovenich této smlouvy, jakoZ i veSkery kalkulovany zisk Zhotovitele.
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VesSkeré pozadované viceprace budou uhrazeny dle podminek sjednanych v dalSich
ustanovenich této smlouvy.

Cast XIV.
Platebni podminky

V pribéhu provadéni dila je Zhotovitel opravnén vystavovat diléi mésiéni faktury (pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak). Pravo Zhotovitele na vystaveni faktury vznikd dnem, kdy
Objednatel odsouhlasil soupis plnéni Zhotovitele ocenény podle jednotkovych cen z cenové
nabidky a fadné podlozeny zapisy ve stavebnim deniku, odsouhlasenymi odpovédnou osobou
(technickym dozorem investora) Objednatele. Objednatel je spolu s odldvodnénim svého
stanoviska opravnén souhlas z&asti ¢i zcela ve Ih(té 15 pracovnich dnd od doruéeni soupisu
odmitnout, jestlize obsahuje plnéni Zhotovitelem neprovedena ¢&i provedena vadné, pfip. jiné
chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhaté k soupisu nevyjadfi nékterym ze shora
uvedenych zplsob(, vznika nasledujici den Zhotoviteli pravo na vystaveni faktury i na tuto ¢ast
soupisu. Dnem uskute&néni zdanitelného pInéni je posledni den v kalendainim mésici. Soupis s
vyjadienim Objednatele podle tohoto odstavce je pfilohou faktury. Vyjadreni Objednatele podle
tohoto odstavce v3ak vyslovné nenahrazuji pfevzeti pfisluSnych plnéni Objednatelem ani uznani
narok( Zhotovitele spjatych az s fadnym dokonéenim, pfedanim a pfevzetim dila.

Objednatel neakceptuje faktury vystavené v rezimu pfenesené darové povinnosti (tzv. revers
charge).

Veskeré faktury vystavené Zhotovitelem musi splfiovat vSechny nélezitosti fadného darového
dokladu. V pfipadé namitek Objednatele k faktufe jako dariovému dokladu pro jeji vécné &i
formaini nedostatky je Objednatel povinen takovou fakturu bezodkladné vratit Zhotoviteli
s fadnym od(vodnénim jejiho vraceni. Zhotovitel je v takovém pfipadé povinen provést
bezodkladné napravu — vystavit Objednateli opravenou fakturu. Splatnost takto opravené faktury
se pocita ode dne jejiho doruceni Objednateli (sjednané Ihity splatnosti jsou nedotceny).

Jakékoli platby hrazené Objednatelem Zhotoviteli dle této smlouvy nebo v souvislosti s ni se
povazuji za uhrazené okamzikem pfipsani predmétné ¢astky na bankovni ucet Zhotovitele.

Cast XV.
Viceprace, ménéprace

Za viceprace budou povazovany prace provadéné na zakladé pozadavku Objednatele nad
ramec rozsahu Dila vymezeného podle této smlouvy, pficemz davody (pfi€iny) takovych
vicepraci nebudou lezet na strané Zhotovitele.

Pro sjednéni a uhradu vicepraci budou platit nasledujici zasady:

a) rozsah pozadovanych vicepraci musi byt pfed provedenim odsouhlasen obéma stranami
ve stavebnim deniku nebo samostatnou dohodou (zapisem),

b) pfed provedenim vicepraci musi byt odsouhlasena jejich cena nebo alespon zplsob
stanoveni jejich ceny,

c) kazdé provedené viceprace budou potvrzeny pisemné Objednatelem,

d) potvrzeni Objednatele o provedeni vicepraci bude podkladem pro jejich fakturaci podle
dohodnuté ceny,

e) odména za provedeni vicepraci bude hrazena oddé&len& od ceny za provedeni Dila (Cast
XIII. této smlouvy), a to na zakladé samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem na
vrub Objednatele aZ po pisemném potvrzeni Objednatele o provedeni fakturovanych
vicepraci, nedohodnou-li se strany v konkrétnim pfipadé jinak.

Zhotovitel bude mit narok na uhradu vicepraci jen v pfipadé, Ze se pred jejich provedenim
dohodl s Objednatelem na jejich cené.
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Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni vicepraci dodrzet podminky stanovené v této smlouvé pro
provadeéni Dila, zejména (nikoli vSak vyluéné) co se jakosti ty¢e. Ohledné provedenych vicepraci
poskytuje Zhotovitel zaruku za kvalitu jejich provedeni ve stejné délce jako zaruku za kvalitu
Dila s tim, Ze zaruc¢ni doba zacne bézet (pro kazdou vicepraci zvlast) okamzikem pisemného
potvrzeni Objednatele o provedeni danych vicepraci. Pokud jde o uplatnéni prava Objednatele
z vad vicepraci a odstrafiovani téchto vad Zhotovitelem, bude pfiméfené pouzito ujednani Casti
XI. této smlouvy.

Za zmenSeni rozsahu Dila (ménéprace) budou povazovany pfipady, kdy dojde k zuzeni rozsahu
Dila oproti vySe sjednanému. Objednatel ma pravo, na zakladé pisemného oznameni zaslaného
Zhotoviteli, zmen8it jednostranné rozsah Dila. Navazné& na zmen8eni rozsahu Dila dojde na
zakladé pisemné dohody se Zhotovitelem k pfimé&fenému snizeni ceny za provedeni Dila.
V ramci ménépraci budou vzdy realizovany zmény vécného feSeni, nebo zmény parametr(
pouzitych materialu, které navrhne Objednatel.

Cast XVI.
Nahrada skody, sankéni ujednani

Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za zpusobenou $kodu v ramci platnych pravnich
predpisli a této smlouvy. Obé strany se zavazuji k vyvinuti maximalniho Usili k pfedchazeni
Skodam a k minimalizaci vzniklych Skod.

V pripadé prodleni Zhotovitele se spinénim jeho zavazk(l sjednanych v ¢l. 5.2, této smlouvy
(nebo kteréhokoli z nich) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05%
denné za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni. Narok Objednatele na nahradu pfipadné
Skody vzniklé v dlUsledku prodleni Zhotovitele se spinénim jeho zavazku sjednaného v &l. 5.2
této smlouvy timto neni jakkoli dotéen.

V pFipadé, Zze Zhotovitel porusi kterykoli ze zavazkd ¢€i povinnosti sjednanych v této smlouvé,
bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli za kazdy takovy pfipad smluvni pokutu ve vysi
25.000,- K¢ (slovy: Dvacetpéttisic korun &eskych). Narok Objednatele na nahradu pfipadné
Skody vzniklé v disledku poruSeni zavazku Zhotovitelem timto neni jakkoli dotéen.

V pfipadé prodleni Objednatele s uhradou ceny za provedeni Dila Zhotoviteli je Objednatel
povinen Zhotoviteli mimo dluzné ¢astky uhradit rovnéz uroky z prodleni ve vysi 0,05 % dluzné
Céastky denné za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Cast XVII.
Odstoupeni od smlouvy

Vedle pfipadl stanovenych zakonem bude mit Objednatel pravo odstoupit od této smlouvy
v téchto pfipadech:

1. pokud Zhotovitel provadi Dilo zjevné vadné, Objednatel Zhotovitele pisemné upozorni, ze
Zhotovitel neplni své smluvni povinnosti, a vyzve ho k odstranéni vytykanych nedostatk(
v pfiméfené lhaté, dle povahy zjisténého poruSovani Smlouvy. Pokud Zhotovitel neodstrani
divodné vytykané zavady v urené Ihuté, mize Objednatel odstoupit od této smlouvy,

2. bude-li Zhotovitel v prodleni se splnénim jeho zavazku sjednaného v ¢&l. 5.2 této
smlouvy déle neZ patnact (15) dni,

3. pokud Objednateli nebudou pfidéleny nebo budou podstatné zkraceny dotaéni financni
prostfedky na realizaci Dila, a to s tim, ze Zhotovitel v tomto pfipadé nebude uplatfiovat
jakykoliv narok na nahradu skody ani sankce vuci Objednateli,

4. v dalSich pfipadech vyslovné sjednanych v této smlouvé.

Vedle pfipadl stanovenych zakonem bude mit Zhotovitel pravo odstoupit od této smlouvy
v téchto pfipadech:

1. Pokud bude provadéni Dila pferuSeno nebo zastaveno z divodd, které nejsou na strané
Zhotovitele a pferuSeni potrva déle nez patnact (15) dnll, nebo pokud bude realizace Dila
zastavena nebo pozdrzena po dobu delSi nez patnact (15) dnl na zakladé pfikazu
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prislusného spravniho organu, a pokud tento pfikaz nebyl vydan v dusledku jednani nebo
opomenuti Zhotovitele nebo osob jim zaméstnanych nebo povéfenych, ma Zhotovitel bez
omezeni jinych svych prav nebo opravnych prostfedkl pravo odstoupit od této smlouvy
pisemnym sdélenim Objednateli, neni-li ve smlouveé vyslovné sjednano jinak,

2. v dalSich pfipadech vyslovné sjednanych v této smlouvé.

Zavazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkd, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych a materialt a vyrobku jim dodanych aZ do doby odstoupeni od smlouvy
plati i po takovém odstoupeni. Odstoupenim od smlouvy neni jakkoli dotéena povinnost kterékoli
strany platit smluvni pokuty dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé platného odstoupeni od této smlouvy kteroukoli ze
strany provedou bez zbyteéného odkladu po takovém odstoupeni vzajemné vyporadani.

Cast XVIII.
Vyssi moc

Zadna ze smluvnich stran neni odpov&dna za prodleni s pinénim povinnosti stanovenych touto
smlouvou nebo za $kodu vzniklou na majetku ¢&i provedenim Dila, pokud bylo/a zplsobeno/a
okolnostmi vylu€ujicimi odpovédnost (dale také jako ,vySSi moc*).

Za vyS8i moc se pro ucely této smlouvy povazuji mimorfadné okolnosti branici doCasné nebo
trvale splnéni v ni stanovenych povinnosti, pokud nastaly po jejim uzavieni nezavisle na vili
povinné strany, jestlize nemohly byt tyto okolnosti nebo jejich nasledky povinnou stranou
odvraceny ani pfi vynalozeni veskerého usili, které Ize rozumné v dané situaci vyzadovat.

Za vysSi moc se vSak nepokladaji okolnosti, jez vyplyvaji z osobnich (zejména hospodarskych)
pomér( povinné strany (jako jsou napf. finanéni situace povinné strany, kapacitni divody
povinné strany), a dale pfekazky pInéni, které byla tato strana povinna pfekonat nebo odstranit
podle této smlouvy, obchodnich zvyklosti nebo obecné zavaznych pravnich predpisd. Za vyssi
moc se rovnéz nepovazuje okolnost, o které mohla a méla povinna strana pfi uzavirani smlouvy
prfedpokladat, Ze patrné nastane, ledaze by opravnéna strana dala najevo, Ze uzavira smlouvu i
pfesto, Ze tato prekazka mlze plnéni smlouvy ohrozit, nebo jestlize o této okolnosti opravnéna
strana nepochybné védéla a povinnou stranu na ni neupozornila, kdyz musela divodné
predpokladat, Zze neni tato okolnost povinné strané znama.

Je-li pInéni této smlouvy znemoznéno z divodu vySSi moci, je strana, jejiz plnéni smlouvy je
vySe uvedenou udalosti znemoznéno, tuto skuteCnost druhé smluvni strané oznamit bez
zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vdak do 48 hodin od vytvoreni pfekazky vyssi moci.

Cast XIX.
Rozhodné pravo, feseni sporu

Tato smlouva a veskeré vztahy z ni vyplyvajici podliéhaji pravnimu fadu Ceské republiky. Pravni
vztahy tykajici se pfedmétu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou vyslovné upraveny, se
fidi ob&anskym zakonikem a dalSimi pfisluSnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy.

Jestlize se v budoucnu ukaze, ze nékteré ustanoveni této smlouvy je ze zakona neucinné nebo
neplatné (nebo se takovym stane v dusledku zmény pravnich pfedpis(i), nebude to znamenat
neplatnost ostatnich ustanoveni smlouvy. Pro takovy pfipad se strany zavazuji neucinné a/nebo
neproveditelné ustanoveni nahradit uéinnym a proveditelnym, které bude nejvice odpovidat
zaméru a vysledku nel&inného nebo neplatného ustanoveni.

V pfipadé sporu vzniklého v souvislosti s touto smlouvou se smluvni strany zavazuji ucinit vse,
co lze po nich spravedlivé pozadovat, aby byla o vyfeSeni vzniklého sporu uzaviena dohoda ve
smyslu této smlouvy. Teprve nedojde-li k dohodé stran, bude k feSeni vzniklého sporu pfislusny
soud.

VeSkeré spory vyplyvajici z této smlouvy, vetné sporli ze vztahll se smlouvou souvisejicich,
jakoz i otazky platnosti ¢i neplatnosti smlouvy, které se nepodafi odstranit jednanim mezi
stranami, budou s kone&nou platnosti rozhodovany €eskymi soudy dle ¢eského hmotného i
procesniho prava.
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Cast XX.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti okamzikem pfipojeni podpisu posledni ze smluvnich
stran.

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnou dohodou smluvnich stran formou
Cislovaného dodatku této smlouvy podepsaného obéma smluvnimi stranami.

Neni-li vtéto smlouvé stanoveno jinak, dorucuji se jakakoli pisemna podani a faktury
prostfednictvim drzitele postovni licence na v zahlavi uvedenou adresu strang, a to
doporu€enym dopisem. V pfipadé pochybnosti o okamziku doru¢eni se ma za to, Ze pisemné
oznameni bylo strané doruceno tfeti (3.) pracovni den od prokazatelného odeslani této
doporucené zasilky.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech (3) stejnopisech, pficemz kazdy z nich ma stejnou
platnost. Objednatel obdrzi dvé (2) vyhotoveni smlouvy, Zhotovitel obdrzi jedno (1) vyhotoveni.

Smluvni strany prohlasuiji, ze tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné viile a

na diikkaz dohody o vSech ¢lancich této smlouvy pripojuji své podpisy.

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL:
V Kagici V Praze
s Digitalné podepsal
: Digitélné podepsal
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