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Identifikační údaje 

 

Údaje o stavbě 
 
a) Název stavby:   Úprava soklu objektu č.p. 309, Kačice 273 04  
b) Místo stavby:    parc. č. 537, k.ú. Kačice, Kačice, 273 04 
c) Předmět projektové dokumentace:  
 Předmětem PD je úprava soklové části fasády stávajícího objektu.  
 

Údaje o stavebníkovi 
 
Investor:   Obec Kačice 
   Masarykova 20 
   27304 Kačice 
 

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
Generální projektant:  Projekt Kladno s.r.o. 

Bratronice 241 
273 63, Bratronice 
IČO: 049 26 820 

 
Hlavní projektant:   Jiří Tesař   
 
Projektant:     Ing. Martin Svárovský 
 
Garant projektu:   Ing. Václav Hromádka 

Marie Majerové 910  
273 09, Kladno VII 
ČKAIT 0010551, inženýr pro pozemní stavby 

 

Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 

 
 Stavba není členěna na samostatné celky. V objektu se nenachází žádné 
technické, ani technologické zařízení. 
 

Seznam vstupních podkladů 
 
 - mapové podklady území 
 - fotodokumentace místa stavby 
 - zaměření stavby 
 - situace z katastru nemovitostí 
 
  



ÚPRAVA SOKLU OBJEKTU objektu Č.P. 309, KAČICE 273 04 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 
Kladno, 13. 08. 2019 
Projekt pro uzemní souhlas Strana 3(celkem 3) 

Popis stavebních prací 
 
 V rámci této projektové dokumentace jsou řešeny nové úpravy soklové části 
stávající fasády. Stávající stav je nevzhledný a dochází k degradaci zdiva. Před 
zahájením prací musí být prostor kolem domu vyčištěn, tak aby byl přístup ke všem 
místům soklové části. Stavební práce budou probíhat pouze na pozemku investora. 
 
Bourací práce: 
 Stávající oplechování bude odstraněno, nesoudržný materiál oklepán. Stávající 
okapový chodník, který tvoří betonové dlaždice, bude komplet odstraněn. Nad soklem 
bude provedeno vyfrézování stávající omítky o výšce 30 mm a hloubce 30 mm, do této 
drážky bude vsazeno poté nové oplechování. Celý objekt bude odkopán, do minimálně 
hloubkové úrovně 300 mm pod stávající terén. Vytěžená zemina bude odvezena na 
skládku. 
 
Stavební práce 
 Bude provedeno hrubé srovnání soklové části VC maltou, tak aby stávající zdivo 
nebylo odkryto. Na dno výkopu, podél celého objektu bude vložena nopová folie 
s vytažením podél stěny min 150 mm nad terén.  Na nopovou folii bude položeno 
drenážní potrubí DN100. Dno výkopu musí být ve spádu, min 0,5%, tak aby byl zajištěn 
odtok zachycené vody. Drenážní potrubí je obsypáno štěrkem a obaleno geotextílie, 
která zabrání zanášení potrubí. Celý výkop je zasypán štěrkem frakce 16-32. Nový 
okapový chodník bude tvořit vrstva kačírku v tl. min. 100 mm. Kačírek bude ukončen 
betonovým obrubníkem.  
 Nově navržený sokl tvoří dřevěný rošt 40x40 mm á = max. 625 mm, z desek  
Cetris tl. 10 mm a XPS tl. 30 mm s dekorativní omítkou - marmolit. V soklu budou 

umístěny větrací mřížky ∅75 mm 4ks/m2. V místě oplechování soklu bude provedeno 
vyfrézování omítky, tak aby bylo možno oplechování soklu z Ti-Zn ukotvit do 
obvodového zdiva a nedocházelo k zatékání vody za plech, který kryje sokl. Drážka 
bude o rozměru cca 30x30mm. Po ukotvení bude drážka vyplněna omítkou a 
začištěna. Sokl bude v místě okapových svodů přerušen, popř. bude-li v koordinaci na 
stavbě domluveno jiné řešení, bude provedeno právě tak. 
 
 Součástí stavebních úprav není řešení stěny schodiště, tato stěna musí být 
realizována až po realizaci rekonstrukce pochozí dlažby. Rovněž není součástí stěna 
ohraničující pergolu u domu.   


